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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 67,50 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,80 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 13,00 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     237 402,62 zł

Słownie:  dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwa i 62/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2004 (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "ANGELA"
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundamentów na podkładzie betonowym 
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu i schodami zewnętrznymi z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury z bloczków gazobetonowych YTONG, ścianki działowe: parter - płytki YTONG, poddasze - płyty G-K; 
- NadproŜa z belek prefabrykowanych L19
- Strop nad parterem drewniany 
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych cem-wap kat III, na stropie G-K
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym
 - wykładziny posadzek z płytek ceramicznych, parkiet oraz panele podłogowe, na poddaszy wykładzina podłogowa
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół z płytek klinkierowych
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku,
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 90 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
170 589,96 71,86%

2 91 - 126 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 66 812,66 28,14%
RAZEM 237 402,62 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 237 402,62

Słownie:   dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwa i 62/100 zł
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29_angela TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 288,40 805,94 1 094,34
1.2 Fundamenty 5 635,02 13 223,19 135,34 18 993,55
1.3 Izolacje fundamentów 1 361,56 4 365,82 100,52 5 827,90
1.4 Roboty murowe 7 870,35 26 854,90 635,11 35 360,36
1.5 Ścianki działowe 1 792,17 2 582,24 98,70 4 473,11
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 5 458,93 6 259,38 336,45 12 054,76
1.7 Strop drewniany 6 877,97 18 003,25 656,61 25 537,83
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 6 829,43 4 896,42 483,26 12 209,11
1.9 Więźba dachowa 2 428,05 5 864,73 494,64 8 787,42

1.10 Pokrycie dachu 7 649,95 20 194,52 1 059,43 28 903,90
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 1 637,12 15 610,81 99,75 17 347,68

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

47 828,95 117 855,26 4 905,75 170 589,96

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 3 036,14 7 024,45 160,93 10 221,52
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 845,78 3 370,74 22,40 4 238,92
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
2 857,57 3 400,18 89,40 6 347,15

2.4 Tynki wewnętrzne 10 294,89 7 691,18 991,61 18 977,68
2.5 Elewacja 6 273,43 3 165,08 820,87 10 259,38
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 2 972,25 1 567,77 27,49 4 567,51
2.7 Stolarka wewnętrzna 872,42 11 278,06 50,02 12 200,50

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 27 152,48 37 497,46 2 162,72 66 812,66
RAZEM 74 981,43 155 352,72 7 068,47 237 402,62

Słownie:   dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwa i 62/100 zł
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29_angela ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2 834,8360 26,45 74 981,43

RAZEM 74 981,43

Słownie:   siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden i 43/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 20,3388 4,49 91,32
2. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, taśma koszowa

szer. 600 mm
m 14,0400 49,45 694,28

3. Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń-
czeniowa do obróbki komina

m 5,7564 19,20 110,52

4. Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko-
minowa aluminiowa

m 6,9557 52,40 364,48

5. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 2,0000 289,81 579,62
6. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 27,0000 70,00 1 890,00
7. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 3,6045 969,01 3 492,83
8. Beton zwykły B-15 m3 7,8866 223,84 1 765,33
9. Beton zwykły B-20 m3 21,5725 240,26 5 183,02

10. Beton zwykły B-7,5 m3 2,8531 181,19 516,95
11. blachowkręty szt 657,6344 0,05 32,88
12. bloczki betonowe m3 18,1386 427,16 7 748,11
13. Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm m2 25,2042 42,07 1 060,34
14. bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 56,1076 76,43 4 288,30
15. Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 99,8272 136,92 13 668,34
16. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 2 814,0645 1,18 3 320,60
17. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca

na bazie Ŝywic syntetycznych
dm3 39,1791 13,41 525,39

18. ćwierćwałki m 72,2727 3,45 249,34
19. Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 1 701,0000 2,59 4 405,59
20. dachówka wsporcza pod stopień szt 31,0000 31,40 973,40
21. Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I m3 3,4167 1 304,88 4 458,42
22. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,2023 590,15 119,41
23. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,3918 590,15 231,23
24. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,1285 684,28 87,92
25. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,2428 684,28 166,15
26. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 1,0391 853,80 887,20
27. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,2486 736,21 182,99
28. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0581 319,39 18,54
29. drewno opałowe kg 684,5430 0,30 205,36
30. drut stalowy okrągły kg 15,2150 4,07 61,93
31. dyble stalowe szt 67,2000 3,03 203,62
32. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 112,8338 5,55 626,23
33. farba emulsyjna Polinit dm3 148,2739 5,44 806,61
34. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,4160 13,20 18,69
35. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 319,5279 1,98 632,66
36. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 272,3183 3,65 993,96
37. gąsior dachowy podstawowy szt 44,4500 11,50 511,18
38. gips budowlany szpachlowy t 0,2565 1 151,24 295,28
39. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 51,2523 5,16 264,44
40. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 21,3799 6,40 136,83
41. gwoździe stolarskie kg 0,3006 6,40 1,92
42. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 3,5760 2,89 10,33
43. klamra do gąsiorów szt 44,4500 1,23 54,67
44. klamra do mocowania koszy szt 104,0000 1,00 104,00
45. klamry boczne szt 850,5000 0,23 195,62
46. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 47,6800 6,75 321,84
47. klej winylowy kg 63,2728 6,75 427,09
48. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 554,2736 1,77 981,07
49. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 15,3504 0,20 3,07
50. Kołn. okna dach. 94x140 do pokryć falist. szt 4,0000 265,77 1 063,08
51. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 4,9680 853,77 4 241,55
52. kształtowniki stalowe profilowane C kg 467,0744 5,78 2 699,69
53. kształtowniki stalowe profilowane U kg 95,2113 5,66 538,90
54. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 20,8600 15,19 316,86
55. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 430,1571 2,25 967,86
56. listwy przyścienne z drewna liściastego m 69,1360 7,09 490,17
57. łaty iglaste 50x45 mm m3 0,2668 759,50 202,60
58. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,3468 812,37 1 094,10
59. łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 4,0000 29,03 116,12
60. masa asfaltowa kg 5,4390 3,23 17,57
61. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,4797 26,05 12,50
62. nadproŜa prefabrykowane L-19 m 45,2880 28,73 1 301,12
63. okna i drzwi balkonowe PCV m2 12,0000 350,00 4 200,00
64. Okno dach.z szybą hart.energooszcz.94x140 szt 4,0000 1 120,84 4 483,36
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29_angela ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
65. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 8,0000 61,38 491,04
66. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 278,5324 2,22 618,35
67. papier ścierny ark 4,3200 1,03 4,45
68. pasta podłogowa bezbarwna kg 5,9600 7,06 42,08
69. Pianka poliuretanowa kg 0,8253 23,73 19,59
70. piasek do zapraw m3 25,2850 30,29 765,88
71. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 186,8298 11,32 2 114,91
72. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 131,0560 7,17 939,68
73. Płyta gipsowo-włóknowa RIGIDUR podłogowe E20 grubość 20

mm (2x10 mm)
m2 83,0456 53,99 4 483,63

74. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 61,3880 40,75 2 501,56
75. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 4,9272 534,00 2 631,14
76. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 45,0917 52,40 2 362,81
77. Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 3,2634 140,18 457,46
78. Płyty styropianowe EPS 200-036 (dawniej PS-E FS 30) m3 2,4914 187,38 466,83
79. Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 2,0454 116,29 237,87
80. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-70mm m2 24,4007 13,70 334,29
81. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 3,3170 16,24 53,87
82. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 180mm m2 105,5807 30,06 3 173,75
83. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 60mm m2 83,0456 11,27 935,92
84. podokienniki wewnętrzne szt 7,0000 90,00 630,00
85. podokienniki zewntrzne PCV szt 7,0000 50,00 350,00
86. pręty gładkie kg 231,4620 2,43 562,46
87. pręty Ŝebrowane kg 1 186,2600 2,26 2 680,95
88. Profil ścienny C "75", pod płyty g-k m 48,5645 4,72 229,22
89. Profil ścienny U "75", pod płyty g-k m 18,0044 4,01 72,20
90. przeszklona ścianka wykusza m2 7,8300 350,00 2 740,50
91. pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 112,1760 3,82 428,51
92. rozcieńczalnik dm3 0,3360 5,35 1,79
93. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 111,1027 4,32 479,96
94. roztwór asfaltowy do izolacji kg 136,1536 3,73 507,86
95. rury spustowe 110 mm m 12,1200 14,84 179,86
96. rynny dachowe 150 mm m 20,7376 14,37 298,00
97. schody wewnętrzne drewniane - dostawa i montaŜ kpl 1,0000 7 500,00 7 500,00
98. siatka z włókna szklanego m2 56,6831 2,76 156,45
99. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 14,2800 120,00 1 713,60

100. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 2,1000 650,00 1 365,00
101. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5

mm
kg 662,7324 1,60 1 060,37

102. Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 547,0080 2,92 1 597,26
103. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 10,4099 14,15 147,30
104. śruby,podkładki,nakrętki kg 41,5869 8,82 366,80
105. taśma m 311,8921 0,12 37,43
106. Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 18,6690 29,20 545,13
107. taśma wentylacyjna okapu m 20,3388 4,72 96,00
108. uchwyty do rur spustowych szt 6,7200 6,57 44,15
109. uchwyty rynnowe szt 39,8800 6,42 256,03
110. uszczelka koszowa z gąbki m 13,2600 6,87 91,10
111. uszczelki gumowe kpl 11,5652 1,09 12,61
112. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 2,1456 21,01 45,08
113. Wkręty do płyt gipsowych kg 7,3168 14,78 108,14
114. woda m3 0,1672 6,00 1,00
115. wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 24,8920 3,50 87,12
116. wykładzina podłogowa dywanopodobna m2 87,3165 30,39 2 653,55
117. xylamit popularny dm3 2,8111 9,63 27,06
118. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 85,9750 1,07 91,99
119. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 128,3149 2,12 272,02
120. Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 409,5850 1,48 606,19
121. zaprawa cementowa m3 2,4724 207,41 512,81
122. Zaprawa cementowa M-7 m3 3,8945 195,46 761,22
123. zaprawa cementowa M 12 m3 3,0144 195,46 589,21
124. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,7520 184,44 138,69
125. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 9,3891 158,91 1 492,02
126. zaprawa spoinująca kg 17,6412 4,24 74,80
127. zaprawa wapienna M 4 m3 1,2983 166,87 216,65
128. zaprawa YTONG kg 831,0517 0,97 806,12
129. zawiesia do kształtowników szt 646,7184 0,84 543,24
130. materiały pomocnicze zł 2 011,61
131. materiały pomocnicze - łączniki zł 573,45

RAZEM 144 112,00

Słownie:   sto czterdzieści cztery tysiące sto dwanaście i 00/100 zł
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29_angela ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 26,4835 23,90 632,96
2. giętarka do prętów m-g 6,5133 4,01 26,13
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 4,3478 69,65 302,83
4. noŜyce do prętów m-g 7,8427 4,09 32,07
5. piła taśmowa elektryczna m-g 14,3775 3,54 50,89
6. prościarka do prętów m-g 5,8325 4,19 24,45
7. spawarka elektryczna 300 A m-g 17,0662 4,08 69,63
8. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,8767 65,53 122,98
9. środek transportowy m-g 37,8915 44,64 1 691,52

10. wyciąg m-g 100,5974 7,64 768,57
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0288 6,95 0,20
12. Ŝuraw okienny przenośny m-g 3,7086 3,31 12,26

RAZEM 3 734,49

Słownie:   trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery i 49/100 zł
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29_angela POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 148,680 0,449 66,76

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 111,483 7,543 840,92

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 111,483 1,674 186,66

Razem dział: Roboty ziemne 1 094,34
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 2,770 343,325 951,01

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.6m

m3 7,505 479,702 3 600,16

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0,8 m

m3 0,293 422,013 123,65

7
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o
obj. do 0,5 m3

m3 0,511 496,712 253,82

8
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 21,636 577,658 12 498,21

9
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,310 3 918,612 1 214,77

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,092 3 825,326 351,93

Razem dział: Fundamenty 18 993,55
1.3 Izolacje fundamentów
11

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2 19,669 30,898 607,72

12
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2 170,192 6,289 1 070,40

13
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 170,192 3,012 512,45

14
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianu ekstrudowanego gr. 10cm pionowe na lepi-
ku bez siatki

m2 46,926 77,511 3 637,33

Razem dział: Izolacje fundamentów 5 827,90
1.4 Roboty murowe
15

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 19,669 30,898 607,72

16
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 97,860 192,507 18 838,77

17
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 13,688 106,871 1 462,86

18
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 41,315 106,872 4 415,44

19
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 7,000 40,997 286,98

20
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 4,000 56,603 226,41

21
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych

m 44,400 37,169 1 650,33

22
d.1.4

KNR 2-02
0122-01
analogia

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł
1/2x1/2ceg.

m3 6,025 944,872 5 692,85

23
d.1.4

KNR-W 2-02
0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicz-
nych

m 27,360 31,214 854,01

24
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów komino-
wych cegłami gr.1/2ceg.

m2 9,005 132,360 1 191,90

25
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 1,111 119,793 133,09
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
Razem dział: Roboty murowe 35 360,36

1.5 Ścianki działowe
26

d.1.5
KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzch-
ni czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm

m2 24,710 68,761 1 699,08

27
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 75-01

m2 23,690 117,097 2 774,03

Razem dział: Ścianki działowe 4 473,11
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
28

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 19,425 150,058 2 914,87

29
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa Ŝelbetowa m3 7,770 322,477 2 505,65

30
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,409 3 918,631 1 602,72

31
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 77,700 17,601 1 367,66

32
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 77,700 10,805 839,62

33
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa gr. 4cm

m2 77,700 9,242 718,11

34
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 77,700 4,945 384,24

35
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 77,700 14,592 1 133,75

36
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 1,5

m2 59,600 6,552 390,49

37
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2,5

m2 18,100 10,920 197,65

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 12 054,76
1.7 Strop drewniany
38

d.1.7
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe mb 106,300 60,210 6 400,37

39
d.1.7

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 79,091 58,111 4 596,02

40
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 79,091 4,946 391,13

41
d.1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej gr. 6cm poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa

m2 79,091 16,210 1 282,07

42
d.1.7

KNR 0-21
4007-01

Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm m2 79,091 76,257 6 031,33

43
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej pozioma - jed-
na warstwa

m2 79,091 7,121 563,11

44
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa gr. 3cm

m2 79,091 9,258 732,23

45
d.1.7

KNR 0-21
4007-02
analogia

Ślepa podłoga z płyt GK
Płyta RIGIDUR E20 (2x10) 500x1500, gr. 20 mm

m2 79,091 70,065 5 541,57

Razem dział: Strop drewniany 25 537,83
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
46

d.1.8
KNR 2-02
0216-01

śelbetowe płyty stropowe, gr.8 cm płaskie lub na
Ŝebrach

m2 1,287 85,407 109,92

47
d.1.8

KNR 2-02
0216-05

śelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za
kaŜdy 1 cm róŜnicy grub.płyty
Krotność = 2

m2 1,287 8,446 10,87

48
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 6,086 803,377 4 889,35

49
d.1.8

KNR-W 2-02
0210-02

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 10

m3 0,480 978,020 469,45

50
d.1.8

KNR-W 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosu-
nek deskowanego obwodu do przekroju do 20

m3 0,244 1 615,491 394,18

51
d.1.8

KNR 2-02
0209-02

Słupy Ŝelbetowe, okrągłe i owalne o wys. do 4 m;
obwód do 1,5 m

m3 1,185 1 491,713 1 767,68

52
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,444 3 918,604 1 739,86

53
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,139 3 825,324 531,72
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
54

d.1.8
KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do elementów konstrukcyjnych
Styropian gr. 6cm

m2 20,667 61,004 1 260,74

55
d.1.8

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na dociepleniach elementów konstrukcyjnych

m2 20,667 50,096 1 035,34

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 12 209,11
1.9 Więźba dachowa
56

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,717 1 556,444 1 115,97

57
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 2,697 1 482,459 3 998,19

58
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,534 1 417,790 757,10

59
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Jętki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3 0,641 2 380,546 1 525,93

60
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.
drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,139 1 725,180 239,80

61
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.
drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,421 1 613,230 679,17

62
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,071 2 430,563 172,57

63
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,118 1 918,474 226,38

64
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,031 2 332,580 72,31

Razem dział: Więźba dachowa 8 787,42
1.10 Pokrycie dachu

65
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2 100,553 7,179 721,91

66
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na su-
cho pomiędzy krokwiami

m2 100,553 39,498 3 971,72

67
d.1.10

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2 162,000 7,079 1 146,83

68
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm

m2 162,000 5,762 933,40

69
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozsta-
wie krokwi do 80 cm

m2 162,000 12,229 1 981,08

70
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z da-
chówki - co druga mocowana

m2 162,000 47,937 7 765,82

71
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką
profilowaną i płaską

m 17,780 88,494 1 573,41

72
d.1.10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m 19,940 8,468 168,85

73
d.1.10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m 19,940 9,003 179,53

74
d.1.10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m 4,797 124,353 596,52

75
d.1.10

KNR K-05
0206-01

Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych m 13,000 118,732 1 543,52

76
d.1.10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - sto-
pień kominiarski

szt. 27,000 121,871 3 290,50

77
d.1.10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ła-
weczka kominiarska duŜa

szt. 2,000 472,550 945,10

78
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 19,940 37,935 756,43

79
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 12,000 28,792 345,51

80
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - maskowanie ryn-
ny

m3 0,239 1 349,791 322,60

81
d.1.10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3 0,247 2 189,879 540,90

82
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 49,482 30,673 1 517,76

83
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2 69,399 8,682 602,51

Razem dział: Pokrycie dachu 28 903,90
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

84
d.1.11

KNR 2-02
1001-03

Okna PCV o pow. 0.4-0.5 m2 m2 0,480 597,355 286,73

85
d.1.11

KNR 2-02
1001-05

Okna PCV o pow. 0.7-1.0 m2 m2 0,720 506,013 364,33
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
86

d.1.11
KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2 m2 10,800 458,731 4 954,29

87
d.1.11

KNR 2-02
1001-09
analogia

Drzwi balkonowe PCV 
<ścianka wykusza>

m2 7,830 477,915 3 742,07

88
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trak-
cie wznoszenia ścian

szt. 1,000 110,050 110,05

89
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jed-
nodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2 2,100 710,462 1 491,97

90
d.1.11

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 94x140cm kpl. 4,000 1 599,561 6 398,24

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 17 347,68
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 170 589,96

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
91

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 77,700 14,713 1 143,24

92
d.2.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 77,700 20,502 1 593,02

93
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 18,100 93,819 1 698,11

94
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 59,600 83,948 5 003,29

95
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 59,600 13,153 783,86

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 10 221,52
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
96

d.2.2
KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejo-
ne do podkładu - Novita

m2 79,091 53,596 4 238,92

Razem dział: Posadzki na poddaszu - wykładziny 4 238,92
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
97

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 3,987 150,060 598,29

98
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 2,301 340,713 783,98

99
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 15,335 99,274 1 522,37

100
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu

m3 2,390 938,724 2 243,55

101
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 10,668 112,389 1 198,96

Razem dział: Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 6 347,15
2.4 Tynki wewnętrzne
102

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 309,547 16,287 5 041,43

103
d.2.4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 1,872 4,947 9,26

104
d.2.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa gr. 10cm

m2 3,159 21,931 69,28

105
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 100,553 58,111 5 843,16

106
d.2.4

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 179,644 34,381 6 176,32

107
d.2.4

KNR-W 2-02
2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusz-
tach na stropach

m2 79,091 23,241 1 838,23

Razem dział: Tynki wewnętrzne 18 977,68
2.5 Elewacja
108

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.

m2 119,460 25,072 2 995,00

109
d.2.5

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słu-
pach prostok.i ścianach cylindr.wyk.mech.

m2 7,267 30,125 218,92

110
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do
15cm wyk.ręcznie

m2 3,870 123,360 477,40

111
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 130,597 7,213 941,98

112
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2 119,460 22,249 2 657,89
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
113

d.2.5
KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycz-
nych

m2 7,267 30,227 219,66

114
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2 3,870 66,656 257,96

115
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian
<cokół n aścianie Ytong - styropian średnia gr.
10cm>

m2 13,688 52,478 718,32

116
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2 20,024 28,174 564,15

117
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych
Cokół

m2 20,024 22,249 445,51

118
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 3,000 101,510 304,53

119
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 4,000 114,515 458,06

Razem dział: Elewacja 10 259,38
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
120

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 512,881 3,480 1 784,94

121
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 512,881 5,425 2 782,57

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 4 567,51
2.7 Stolarka wewnętrzna
122

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 7,000 110,053 770,37

123
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 14,280 140,980 2 013,20

124
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 3,000 144,630 433,89

125
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 4,000 157,635 630,54

126
d.2.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych drew-
nianych 
<z parteru na poddasze>

kpl 1,000 8 352,500 8 352,50

Razem dział: Stolarka wewnętrzna 12 200,50
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 66 812,66
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

148,68 m2 148,680
RAZEM 148,680

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu pod fundamenty budynku
-0,30-0,15+1,30+0,1 0,950
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,950
POWIERZCHNIA WYKOPÓW POD FUNDAMENTY BUDYNKU
Przedmiaru dokonano wg rysunku rzutu fundamentów przy załoŜeniu wyko-
nania rozkopów  po 60cm z kaŜdej strony fundamentu
148,68 148,680
-3,28 -3,280
-13,12 -13,120
-2,27 -2,270
-12,66 -12,660
B  (obliczenia pomocnicze) =========

117,350
OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
wykop pod fundamenty domu
poz.2B*poz.2A m3 111,483

RAZEM 111,483
3

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

poz.2 m3 111,483
RAZEM 111,483

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś A 0,30*8,43 2,529
oś B 0,45*2,85 1,283
oś C 0,30*(3,16-0,84) 0,696
oś C 0,69*0,84 0,580
oś C 0,30*3,21 0,963
oś E 0,30*8,43 2,529
oś 1 0,45*10,22 4,599
oś 3 0,40*5,38 2,152
oś 3 0,64*0,62 0,397
oś 4 0,40*10,22 4,088
wykusz 0,25*(0,70*2+1,61) 0,753
os 3-4 0,25*(2,47+1,23+0,25) 0,988
taras 0,25*(2,91*2+4,86) 2,670
ganek 0,24*(1,75*2+3,86) 1,766

A  (suma częściowa) ----------------
25,993

pod stopy 
0,65*0,65 0,423
0,80*0,80*2 1,280
B  (suma częściowa) ----------------

1,703
C  (obliczenia pomocnicze) =========

27,696
poz.4C*0,10 m3 2,770

RAZEM 2,770
5

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3

oś A 0,30*8,43 2,529
oś B 0,45*2,85 1,283
oś C 0,30*(3,16-0,84) 0,696
oś C 0,30*3,21 0,963
oś E 0,30*8,43 2,529
oś 1 0,45*10,22 4,599
oś 3 0,40*5,38 2,152
oś 4 0,40*10,22 4,088
wykusz 0,25*(0,70*2+1,61) 0,753
os 3-4 0,25*(2,47+1,23+0,25) 0,988
taras 0,25*(2,91*2+4,86) 2,670
ganek 0,24*(1,75*2+3,86) 1,766

A  (obliczenia pomocnicze) =========
25,016

poz.5A*0,3 m3 7,505
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7,505

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 0,8 m m3

oś C 0,69*0,84 0,580
oś 3 0,64*0,62 0,397

A  (obliczenia pomocnicze) =========
0,977

poz.6A*0,3 m3 0,293
RAZEM 0,293

7
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj. do 0,5 m3 m3

0,65*0,65 0,423
0,80*0,80*2 1,280
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,703
poz.7A*0,3 m3 0,511

RAZEM 0,511
8

d.1.2
KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

wysokość ścian fundamentowych 
1,10 1,100
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,100
ściany fundamentowe

oś A 8,82 8,820
oś B 2,64 2,640
oś C 3,21+3,21 6,420
oś E 8,82 8,820
os 1 9,84 9,840
oś 3 5,56 5,560
oś 4 9,84 9,840
wykusz 0,70*2+1,61 3,010
os 3-4 2,47+1,23+0,25 3,950
taras 2,91*2+4,86 10,680
ganek 1,75*2+3,86 7,360

B  (obliczenia pomocnicze) =========
76,940

 
objętość scian fundamentowych
poz.8B*poz.8A*0,25 m3 21,159
poszerzenie pod komin
0,44*0,52*poz.8A m3 0,252
0,64*0,32*poz.8A m3 0,225

RAZEM 21,636
9

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

długość osi ław fundamentowych
poz.8B 76,940
A  (obliczenia pomocnicze) =========

76,940
pręty fi 12mm
zbrojenie ław fundamentowych
4*0,888/1000*poz.9A t 0,273
stopa fundamentowa, poszerzenia pod kominy
0,65*0,65/0,15*2*1,58/1000*1,05 t 0,009
0,80*0,80/0,15*2*1,58/1000*1,05*2 t 0,028

RAZEM 0,310
10

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

poz.9A/0,20*0,222/1000*(0,30*2+0,24*2) t 0,092
RAZEM 0,092

1.3 Izolacje fundamentów
11

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2

ściany fundamentowe
poz.8B*0,25 m2 19,235
poszerzenie pod komin
0,44*0,52 m2 0,229
0,64*0,32 m2 0,205

RAZEM 19,669
12

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2

poz.8B*poz.8A*2 m2 169,268
słupy i fundamenty kominów
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,32*poz.8A m2 0,352
0,52*poz.8A m2 0,572

RAZEM 170,192
13

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.12 m2 170,192
RAZEM 170,192

14
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.
10cm pionowe na lepiku bez siatki

m2

(9,22*2+12,11*2)*poz.8A m2 46,926
RAZEM 46,926

1.4 Roboty murowe
15

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

poz.11 m2 19,669
RAZEM 19,669

16
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

parter
(8,82*2+9,94*2)*(3,08-0,40) m2 100,554
poddasze
8,82*3,49*0,5*2 m2 30,782
A  (suma częściowa) ----------------

m2 131,336
OTWORY
-2,30*(2,80-0,40) m2 -5,520
-0,60*0,80 m2 -0,480
-0,60*1,20 m2 -0,720
-1,20*1,50 m2 -1,800
-1,50*1,50*4 m2 -9,000
-1,0*(2,10-0,40) m2 -1,700
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -19,220
nadproŜa prefabrykowane

L19 poz.21A/3*0,19 m2 2,280
C  (suma częściowa) ----------------

m2 2,280
wieńce

W1 -(8,82*2+9,94*2-2,30)*0,28 m2 -9,862
W2 -2,30*0,28 m2 -0,644
W4 -8,82/cos(35)*0,28*2 m2 -6,030

D  (suma częściowa) ----------------
m2 -16,536

RAZEM 97,860
17

d.1.4
KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

oś B (8,82*2+9,94*2)*0,40 m2 15,008
A  (suma częściowa) ----------------

m2 15,008
otwory drzwiowe
-2,30*0,40 m2 -0,920
-1,00*0,40 m2 -0,400

RAZEM 13,688
18

d.1.4
KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

parter
3,21*3,08 m2 9,887
2,64*3,08 m2 8,131
3,09*3,08 m2 9,517
2,50*3,08 m2 7,700
1,55*3,08 m2 4,774
3,94*3,08 m2 12,135
A  (suma częściowa) ----------------

m2 52,144
otwory
-1,00*2,10 m2 -2,100
-0,90*2,10 m2 -1,890
-0,98*2,10 m2 -2,058
 
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -6,048
nadproŜa
-1,50*0,19*2 m2 -0,570
-1,20*0,19*2 m2 -0,456
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C  (suma częściowa) ----------------

m2 -1,026
wieńce

W3 -3,21*0,28*2 m2 -1,798
W3 -5,44*0,28 m2 -1,523
W3 -1,55*0,28 m2 -0,434

D  (suma częściowa) ----------------
m2 -3,755

RAZEM 41,315
19

d.1.4
KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

1+1+1+4 szt 7,000
RAZEM 7,000

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1+3 szt 4,000
RAZEM 4,000

21
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

ściany zewnętrzne
0,90*3 m 2,700
0,90*3 m 2,700
1,50*3 m 4,500
1,80*3*4 m 21,600
1,50*3 m 4,500
A  (suma częściowa) ----------------

m 36,000
ściany wewnętrzne
1,20*2 m 2,400
1,50*2 m 3,000
1,50*2 m 3,000
B  (suma częściowa) ----------------

m 8,400
RAZEM 44,400

22
d.1.4

KNR 2-02
0122-01
analogia

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. m3

1,48*0,56*7,27 m3 6,025
RAZEM 6,025

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

6,84*4 m 27,360
RAZEM 27,360

24
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów kominowych cegłami gr.1/2ceg. m2

(0,52*2+0,32*2)*5,36 m2 9,005
RAZEM 9,005

25
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

1,48*0,56 m2 0,829
0,64*0,44 m2 0,282

RAZEM 1,111
1.5 Ścianki działowe
26

d.1.5
KNR-W 2-
02 0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wys.
bloczków 20 cm

m2

parter
2,60*2,80 m2 7,280
2,08*2,80 m2 5,824
1,08*2,80-1,0*2,10 m2 0,924
1,08*2,80-1,0*2,10 m2 0,924
1,32*2,80 m2 3,696
1,42*2,80-0,90*2,10 m2 2,086
1,42*2,80 m2 3,976

RAZEM 24,710
27

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01

m2

poddasze
5,66*2,64-1,0*2,10 m2 12,842
8,58*3,14*0,5-1,34*0,78*0,5-1,0*2,10 m2 10,848

RAZEM 23,690
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
28

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie 0,00)
0,30+0,15-(0,02+0,005+0,035+0,04+0,10) 0,250
A  (obliczenia pomocnicze) =========
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,250

pom. 1 3,3 3,300
pom. 2 2,4 2,400
pom. 3 30,1 30,100
pom. 4 8,1 8,100
pom. 5 1,4 1,400
pom. 6 2,5 2,500
pom. 7 6,7 6,700
pom. 8 11,6 11,600
pom. 9 11,6 11,600

B  (obliczenia pomocnicze) =========
77,700

 
poz.28B*poz.28A m3 19,425

RAZEM 19,425
29

d.1.6
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa Ŝelbetowa m3

poz.28B*0,10 m3 7,770
RAZEM 7,770

30
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

zbrojenie płyty podposadzkowej
poz.28B/0,15*2*0,395/1000 t 0,409

RAZEM 0,409
31

d.1.6
KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

poz.28B m2 77,700
RAZEM 77,700

32
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - dru-
ga i nast.warstwa

m2

poz.31 m2 77,700
RAZEM 77,700

33
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 4cm

m2

poz.31 m2 77,700
RAZEM 77,700

34
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.31 m2 77,700
RAZEM 77,700

35
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

pom. 2 2,4 m2 2,400
pom. 3 30,1 m2 30,100
pom. 5 1,4 m2 1,400
pom. 6 2,5 m2 2,500
pom. 8 11,6 m2 11,600
pom. 9 11,6 m2 11,600

A  (suma częściowa) ----------------
m2 59,600

pom. 1 3,3 m2 3,300
pom. 4 8,1 m2 8,100
pom. 7 6,7 m2 6,700

B  (suma częściowa) ----------------
m2 18,100

RAZEM 77,700
36

d.1.6
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5

m2

poz.35A m2 59,600
RAZEM 59,600

37
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2,5

m2

poz.35B m2 18,100
RAZEM 18,100

1.7 Strop drewniany
38

d.1.7
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe mb

OBLICZENIE OBJĘTOŚCI DREWNA
2,798 2,798
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2,798
OBLICZENIE DŁUGOŚCI BELEK
106,30 mb 106,300
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B  (suma częściowa) ----------------

mb 106,300
RAZEM 106,300

39
d.1.7

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.me-
tal.na stropach

m2

8,58*9,60-0,95*3,45 m2 79,091
RAZEM 79,091

40
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.39 m2 79,091
RAZEM 79,091

41
d.1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 6cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.40 m2 79,091
RAZEM 79,091

42
d.1.7

KNR 0-21
4007-01

Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm m2

poz.39 m2 79,091
RAZEM 79,091

43
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej pozioma - jedna warstwa m2

poz.39 m2 79,091
RAZEM 79,091

44
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 3cm

m2

poz.39 m2 79,091
RAZEM 79,091

45
d.1.7

KNR 0-21
4007-02
analogia

Ślepa podłoga z płyt GK
Płyta RIGIDUR E20 (2x10) 500x1500, gr. 20 mm

m2

poz.43 m2 79,091
RAZEM 79,091

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
46

d.1.8
KNR 2-02
0216-01

śelbetowe płyty stropowe, gr.8 cm płaskie lub na Ŝebrach m2

(2,30+1,60)/2*0,66 m2 1,287
RAZEM 1,287

47
d.1.8

KNR 2-02
0216-05

śelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grub.
płyty
Krotność = 2

m2

poz.46 m2 1,287
RAZEM 1,287

48
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.
przewiązek do 0.3m

m3

WIEŃCE ZEWNĘTRZNE
W1 (8,82*2+9,94*2-2,30)*0,28*0,30 m3 2,958
W4 8,82/cos(35)*0,28*0,30*2 m3 1,809

A  (suma częściowa) ----------------
m3 4,767

W2 2,30*0,28*0,30 m3 0,193
B  (suma częściowa) ----------------

m3 0,193
WIEŃCE WEWNĘTRZNE

W3 3,21*0,28*0,30*2 m3 0,539
W3 5,44*0,28*0,30 m3 0,457
W3 1,55*0,28*0,30 m3 0,130

C  (suma częściowa) ----------------
m3 1,126

RAZEM 6,086
49

d.1.8
KNR-W 2-
02 0210-02

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 m3

PO 9,60*0,25*0,20 m3 0,480
RAZEM 0,480

50
d.1.8

KNR-W 2-
02 0208-05

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 20

m3

F1 3,90*0,25*0,25 m3 0,244
RAZEM 0,244

51
d.1.8

KNR 2-02
0209-02

Słupy Ŝelbetowe, okrągłe i owalne o wys. do 4 m; obwód do 1,5 m m3

So 3,14*0,44^2/4*3,90*2 m3 1,185
RAZEM 1,185

52
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

W1 (poz.48A/0,30/0,28)*4*0,888/1000*1,05 t 0,212
W2 (poz.48B/0,30/0,28)*4*0,888/1000*1,05 t 0,009
W3 (poz.48C/0,30/0,28)*4*0,888/1000*1,05 t 0,050
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P0 9,60*5*1,560/1000*1,05 t 0,079
F1 3,90*4*0,888/1000*1,05 t 0,015
S 3,90*8*0,888/1000*1,05*2 t 0,058
PL1 poz.46/0,10*2*0,395/1000*1,05*2 t 0,021

RAZEM 0,444
53

d.1.8
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

W1 (poz.48A/0,24/0,28)/0,20*0,222/1000*(0,24*2+0,28*2) t 0,082
W2 (poz.48B/0,24/0,28)/0,20*0,222/1000*(0,24*2+0,28*2) t 0,003
W3 (poz.48C/0,24/0,28)/0,20*0,222/1000*(0,24*2+0,28*2) t 0,019
P1 9,60/0,15*0,222/1000*(0,25*2+0,20*2) t 0,013
F1 3,90/0,15*0,222/1000*(0,25*2+0,25*2) t 0,006
S 3,90/0,15*0,222/1000*(3,14*0,44)*2 t 0,016

RAZEM 0,139
54

d.1.8
KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
elementów konstrukcyjnych
Styropian gr. 6cm

m2

Wieńce ścian zewnętrznych
W1 poz.48A/0,24 m2 19,863
W2 poz.48B/0,24 m2 0,804

RAZEM 20,667
55

d.1.8
KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na dociepleniach elementów konstrukcyjnych

m2

poz.54 m2 20,667
RAZEM 20,667

1.9 Więźba dachowa
56

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,717 m3 0,717
RAZEM 0,717

57
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

2,697 m3 2,697
RAZEM 2,697

58
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,534 m3

drew.
0,534

RAZEM 0,534
59

d.1.9
KNR 2-02
0408-02

Jętki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,641 m3 0,641
RAZEM 0,641

60
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarci-
cy nasyc.

m3

drew.
0,139 m3

drew.
0,139

RAZEM 0,139
61

d.1.9
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0,421 m3

drew.
0,421

RAZEM 0,421
62

d.1.9
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,071 m3 0,071
RAZEM 0,071

63
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,118 m3

drew.
0,118

RAZEM 0,118
64

d.1.9
KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,031 m3 0,031
RAZEM 0,031

1.10 Pokrycie dachu
65

d.1.10
KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej m2

8,58*9,60/cos(35) m2 100,553
RAZEM 100,553

66
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr
18cm układanych na sucho pomiędzy krokwiami

m2

poz.65 m2 100,553
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RAZEM 100,553

67
d.1.10

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

162 m2 162,000
RAZEM 162,000

68
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2

poz.67 m2 162,000
RAZEM 162,000

69
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2

poz.67 m2 162,000
RAZEM 162,000

70
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowa-
na

m2

poz.67 m2 162,000
RAZEM 162,000

71
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

11,93 m 11,930
3,30 m 3,300
2,55 m 2,550

RAZEM 17,780
72

d.1.10
KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m

4,52+3,50+0,60*2 m 9,220
4,52+3,50+1,35*2 m 10,720

RAZEM 19,940
73

d.1.10
KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m

poz.72 m 19,940
RAZEM 19,940

74
d.1.10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m

(0,64/cos(35)+0,44)*2 m 2,443
(0,44/cos(35)+0,64)*2 m 2,354

RAZEM 4,797
75

d.1.10
KNR K-05
0206-01

Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych m

3,25*2*2 m 13,000
RAZEM 13,000

76
d.1.10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

13+14 szt. 27,000
RAZEM 27,000

77
d.1.10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duŜa szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

78
d.1.10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

poz.72 m 19,940
RAZEM 19,940

79
d.1.10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

4*3,0 m 12,000
RAZEM 12,000

80
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - maskowanie rynny m3

poz.78*0,04*0,30 m3 0,239
RAZEM 0,239

81
d.1.10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3

poz.82*0,005 m3 0,247
RAZEM 0,247

82
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

powierzchnia rzutu całości dachu
132,99 132,990
A  (suma częściowa) ----------------

132,990
powierzchnia rzutu dachu bez podbitki z desek
-96,172 -96,172
B  (suma częściowa) ----------------

-96,172
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C  (obliczenia pomocnicze) =========

36,818
podbitka z desek
poz.82C/cos(35) m2 44,946
ścianka czołowa "wykusza"
3,60*1,26*0,50*2 m2 4,536

RAZEM 49,482
83

d.1.10
KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2

poz.80/0,04/0,30 m2 19,917
poz.82 m2 49,482

RAZEM 69,399
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

84
d.1.11

KNR 2-02
1001-03

Okna PCV o pow. 0.4-0.5 m2 m2

0,60*0,80 m2 0,480
RAZEM 0,480

85
d.1.11

KNR 2-02
1001-05

Okna PCV o pow. 0.7-1.0 m2 m2

0,60*1,20 m2 0,720
RAZEM 0,720

86
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2 m2

1,20*1,50 m2 1,800
1,50*1,50*4 m2 9,000

RAZEM 10,800
87

d.1.11
KNR 2-02
1001-09
analogia

Drzwi balkonowe PCV 
<ścianka wykusza>

m2

(0,70*2+1,60)*2,61 m2 7,830
RAZEM 7,830

88
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0
m2 fabrycznie wykończone

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

90
d.1.11

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 94x140cm kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
91

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

pom. 1 3,3 m2 3,300
pom. 2 2,4 m2 2,400
pom. 3 30,1 m2 30,100
pom. 4 8,1 m2 8,100
pom. 5 1,4 m2 1,400
pom. 6 2,5 m2 2,500
pom. 7 6,7 m2 6,700
pom. 8 11,6 m2 11,600
pom. 9 11,6 m2 11,600

A  (suma częściowa) ----------------
m2 77,700

RAZEM 77,700
92

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

poz.91 m2 77,700
RAZEM 77,700

93
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 1 3,3 m2 3,300
pom. 4 8,1 m2 8,100
pom. 7 6,7 m2 6,700

RAZEM 18,100
94

d.2.1
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 2 2,4 m2 2,400
pom. 3 30,1 m2 30,100
pom. 5 1,4 m2 1,400
pom. 6 2,5 m2 2,500
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pom. 8 11,6 m2 11,600
pom. 9 11,6 m2 11,600

RAZEM 59,600
95

d.2.1
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.94 m2 59,600
RAZEM 59,600

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
96

d.2.2
KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita m2

8,58*9,60-0,95*3,45 m2 79,091
RAZEM 79,091

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
97

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku
0,30+0,15-0,04-0,15 0,260
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,260
taras ogrodowy
(2,80*4,30-(2,30+1,60)/2*0,60)*poz.97A m3 2,826
podest wejściowy
(1,65*3,30-0,70*0,70*2)*poz.97A m3 1,161

RAZEM 3,987
98

d.2.3
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

taras ogrodowy
(2,80*4,30-(2,30+1,60)/2*0,60)*0,15 m3 1,631
podest wejściowy
(1,65*3,30-0,70*0,70*2)*0,15 m3 0,670

RAZEM 2,301
99

d.2.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

taras ogrodowy
2,80*4,30-(2,30+1,60)/2*0,60 m2 10,870
podest wejściowy
1,65*3,30-0,70*0,70*2 m2 4,465

RAZEM 15,335
100

d.2.3
KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

(3,12*2+4,30)*(0,14*0,32)*2*1,5 m3 1,417
(1,97*2+3,30)*(0,14*0,32)*2*1,5 m3 0,973

RAZEM 2,390
101

d.2.3
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

(3,12*2+4,94)*0,14 m2 1,565
(3,12*2+4,30)*0,32 m2 3,373
(2,80*2+4,30)*0,14 m2 1,386
(1,97*2+3,94)*0,14 m2 1,103
(1,97*2+3,30)*0,32 m2 2,317
(1,65*2+3,30)*0,14 m2 0,924

RAZEM 10,668
2.4 Tynki wewnętrzne
102

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
poz.16A m2 131,336
poz.17A m2 15,008
ściany wewnętrzne 
poz.18A*2 m2 104,288
A  (suma częściowa) ----------------

m2 250,632
ścianki działowe
poz.26*2 m2 49,420
B  (suma częściowa) ----------------

m2 49,420
kominy
0,52*2*5,93 m2 6,167
0,32*2*5,20 m2 3,328
C  (suma częściowa) ----------------

m2 9,495
RAZEM 309,547

103
d.2.4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

(2,30+1,60)/2*0,96 m2 1,872
RAZEM 1,872
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104

d.2.4
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm

m2

strop Ŝelbetowy wykusza
(2,30+1,60)/2*0,66 m2 1,287
(2,30+1,60)/2*0,96 m2 1,872

RAZEM 3,159
105

d.2.4
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.me-
tal.na stropach

m2

poz.66 m2 100,553
RAZEM 100,553

106
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

strop nad parterem
poz.39 m2 79,091
poddasze
poz.105 m2 100,553

RAZEM 179,644
107

d.2.4
KNR-W 2-
02 2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za
drugą warstwę na rusztach na stropach

m2

strop nad parterem
poz.39 m2 79,091

RAZEM 79,091
2.5 Elewacja
108

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i log-
gie) wyk.mech.

m2

powierzchnia ścian gr. 36cm
poz.16A m2 131,336
kominy
(0,44+0,64)*2*1,70 m2 3,672
(0,44+0,64)*2*1,70 m2 3,672
A  (suma częściowa) ----------------

m2 138,680
OTWORY
-2,30*(2,80-0,40) m2 -5,520
-0,60*0,80 m2 -0,480
-0,60*1,20 m2 -0,720
-1,20*1,50 m2 -1,800
-1,50*1,50*4 m2 -9,000
-1,0*(2,10-0,40) m2 -1,700
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -19,220
RAZEM 119,460

109
d.2.5

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cy-
lindr.wyk.mech.

m2

3,14*0,44*2,63*2 m2 7,267
RAZEM 7,267

110
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie m2

0,60+2*0,80 2,200
0,60+2*1,20 3,000
1,20+2*1,50 4,200
(1,50+1*1,50)*4 12,000
(1,0+2*(2,10-0,40)) 4,400
A  (obliczenia pomocnicze) =========

25,800
poz.110A*0,15 m2 3,870

RAZEM 3,870
111

d.2.5
KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

poz.108+poz.109+poz.110 m2 130,597
RAZEM 130,597

112
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.108 m2 119,460
RAZEM 119,460

113
d.2.5

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT
35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na belkach, słupach prosto-
kątnych i cylindrycznych

m2

poz.109 m2 7,267
RAZEM 7,267

114
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT
35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15
cm

m2

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.25



29_angela PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.110 m2 3,870

RAZEM 3,870
115

d.2.5
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian
<cokół n aścianie Ytong - styropian średnia gr. 10cm>

m2

poz.17 m2 13,688
RAZEM 13,688

116
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2

cokół na ścianie Ytong
poz.115 m2 13,688
cokół na ścianie betonowej
(9,31*2+10,33*2-3,30-4,30)*0,20 m2 6,336

RAZEM 20,024
117

d.2.5
KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
Cokół

m2

poz.116 m2 20,024
RAZEM 20,024

118
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

119
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
120

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2

poz.27+poz.102+poz.106 m2 512,881
RAZEM 512,881

121
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.120 m2 512,881
RAZEM 512,881

2.7 Stolarka wewnętrzna
122

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1+1+4+1 szt. 7,000
RAZEM 7,000

123
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

0,90*2,10*2 m2 3,780
1,00*2,10*5 m2 10,500

RAZEM 14,280
124

d.2.7
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

poz.118 szt 3,000
RAZEM 3,000

125
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

poz.119 szt 4,000
RAZEM 4,000

126
d.2.7 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych drewnianych 
<z parteru na poddasze>

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 148,680 m2

R:robocizna r-g 0,005253 0,7810 26,45 20,66
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,002500 0,3717 65,53 24,36
Razem koszty bezpośrednie: 45,02 20,66 24,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,303 0,139 0,000 0,164

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 111,483 m3

R:robocizna r-g 0,090800 10,1227 26,45 267,74
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 4,3478 69,65 302,83
Razem koszty bezpośrednie: 570,57 267,74 302,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,118 2,402 0,000 2,716

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 111,483 m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 1,5050 65,53 98,62
Razem koszty bezpośrednie: 98,62 98,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,885 0,000 0,000 0,885

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 714,21 288,40 425,81

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 287,42 287,42

RAZEM 1 001,63 288,40 713,23

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M)

RAZEM 1 001,63 288,40 713,23

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 92,71 92,71

RAZEM 1 094,34 288,40 805,94

OGÓŁEM 1 094,34

Słownie:   jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery i 34/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 2,770 m3

R:robocizna r-g 5,260000 14,5702 26,45 385,38
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 2,8531 181,19 516,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,17 7,75
Razem koszty bezpośrednie: 910,08 385,38 524,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 328,552 139,127 189,425 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 7,505 m3

R:robocizna r-g 7,410000 55,6121 26,45 1 470,94
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 7,6176 240,26 1 830,20
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0300 319,39 9,59
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,007000 0,0525 590,15 31,00
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,005000 0,0375 684,28 25,68
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 3,9777 5,16 20,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 19,17 28,75
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,3753 44,64 16,75
Razem koszty bezpośrednie: 3 433,43 1 470,94 1 945,74 16,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 457,487 195,995 259,260 2,232

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 0,8 m
obmiar  = 0,293 m3

R:robocizna r-g 5,410000 1,5851 26,45 41,93
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 0,2974 240,26 71,45
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003000 0,0009 319,39 0,28
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,005000 0,0015 590,15 0,86
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0012 684,28 0,80
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,420000 0,1231 5,16 0,63
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,74 1,11
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,0088 44,64 0,39
Razem koszty bezpośrednie: 117,45 41,93 75,13 0,39
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 400,900 143,095 256,466 1,339
7

d.1.2
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj. do 0,5 m3
obmiar  = 0,511 m3

R:robocizna r-g 8,190000 4,1851 26,45 110,70
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 0,5187 240,26 124,61
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0020 319,39 0,65
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,005000 0,0026 590,15 1,51
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,005000 0,0026 684,28 1,75
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,270000 0,1380 5,16 0,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,29 1,94
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,0204 44,64 0,91
Razem koszty bezpośrednie: 242,78 110,70 131,17 0,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 475,112 216,626 256,700 1,786

8
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 21,636 m3

R:robocizna r-g 5,570000 120,5125 26,45 3 187,56
M:bloczki betonowe m3 0,838355 18,1386 427,16 7 748,11
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 3,8945 195,46 761,22
M:materiały pomocnicze % 1,500000 85,09 127,64
Razem koszty bezpośrednie: 11 824,53 3 187,56 8 636,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 546,521 147,327 399,194 0,000

9
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,310 t

R:robocizna r-g 42,880000 13,2928 26,45 351,59
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
316,2000 2,26 714,61

M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,15 10,72
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,3330 4,19 5,59
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 1,7980 4,09 7,35
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,4880 4,01 5,97
S:wyciąg m-g 0,800000 0,2480 7,64 1,89
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,4960 44,64 22,14
Razem koszty bezpośrednie: 1 119,86 351,59 725,33 42,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,092 t

R:robocizna r-g 35,720000 3,2862 26,45 86,92
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
92,1840 2,43 224,01

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,24 3,36
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,3312 4,19 1,39
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,4370 4,09 1,79
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,3708 4,01 1,49
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0662 7,64 0,51
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1196 44,64 5,34
Razem koszty bezpośrednie: 324,81 86,92 227,37 10,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 972,94 5 635,02 12 266,41 71,51

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 48,26 48,26

RAZEM 18 021,20 5 635,02 12 266,41 119,77

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 956,78 956,78

RAZEM 18 977,98 5 635,02 13 223,19 119,77

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 15,57 15,57

RAZEM 18 993,55 5 635,02 13 223,19 135,34

OGÓŁEM 18 993,55

Słownie:   osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy i 55/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.3 Izolacje fundamentów
11

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI
obmiar  = 19,669 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

R:robocizna r-g 0,524800 10,3223 26,45 273,02
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,9007 4,32 25,49
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 59,0070 2,25 132,77
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 45,2387 2,22 100,43
M:drewno opałowe kg 4,500000 88,5105 0,30 26,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,85 4,28
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2675 44,64 11,94
Razem koszty bezpośrednie: 574,48 273,02 289,52 11,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

12
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
obmiar  = 170,192 m2

R:robocizna r-g 0,110000 18,7211 26,45 495,17
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 59,5672 4,32 257,33
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 68,0768 3,73 253,93
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,11 7,67
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,1872 44,64 8,36
Razem koszty bezpośrednie: 1 022,46 495,17 518,93 8,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,008 2,910 3,049 0,049

13
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 170,192 m2

R:robocizna r-g 0,050200 8,5436 26,45 225,98
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 68,0768 3,73 253,93
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,54 3,81
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,1021 44,64 4,56
Razem koszty bezpośrednie: 488,28 225,98 257,74 4,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,869 1,328 1,514 0,027

14
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 10cm pionowe na lepiku bez siatki
obmiar  = 46,926 m2

R:robocizna r-g 0,296000 13,8901 26,45 367,39
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 16,4241 4,32 70,95
M:Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 0,105000 4,9272 534,00 2 631,14
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 86,8131 2,25 195,33
M:drewno opałowe kg 3,000000 140,7780 0,30 42,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 29,40 44,09
S:wyciąg m-g 0,007500 0,3519 7,64 2,69
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,5725 44,64 25,56
Razem koszty bezpośrednie: 3 379,38 367,39 2 983,74 28,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 72,016 7,829 63,585 0,602

PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 464,60 1 361,56 4 049,93 53,11

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 35,85 35,85

RAZEM 5 500,45 1 361,56 4 049,93 88,96

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 315,89 315,89

RAZEM 5 816,34 1 361,56 4 365,82 88,96

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 11,56 11,56

RAZEM 5 827,90 1 361,56 4 365,82 100,52

OGÓŁEM 5 827,90

Słownie:   pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem i 90/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.4 Roboty murowe
15

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 19,669 m2

R:robocizna r-g 0,524800 10,3223 26,45 273,02
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,9007 4,32 25,49
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 59,0070 2,25 132,77
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 45,2387 2,22 100,43
M:drewno opałowe kg 4,500000 88,5105 0,30 26,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,85 4,28
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2675 44,64 11,94
Razem koszty bezpośrednie: 574,48 273,02 289,52 11,94
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607
16

d.1.4
KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 97,860 m2

R:robocizna r-g 1,100000 107,6460 26,45 2 847,24
M:Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 1,020102 99,8272 136,92 13 668,34
M:zaprawa YTONG kg 6,210000 607,7106 0,97 589,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 142,58 213,87
S:wyciąg m-g 0,230000 22,5078 7,64 171,96
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,100000 9,7860 3,54 34,64
Razem koszty bezpośrednie: 17 525,53 2 847,24 14 471,69 206,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 179,087 29,095 147,881 2,111

17
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 13,688 m2

R:robocizna r-g 0,670000 9,1710 26,45 242,57
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 13,9629 76,43 1 067,18
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 43,5278 0,97 42,22
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,09 16,64
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 0,9582 3,54 3,39
Razem koszty bezpośrednie: 1 372,00 242,57 1 126,04 3,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,236 17,722 82,266 0,248

18
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 41,315 m2

R:robocizna r-g 0,670000 27,6811 26,45 732,16
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 42,1447 76,43 3 221,12
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 131,3817 0,97 127,44
M:materiały pomocnicze % 1,500000 33,49 50,23
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 2,8921 3,54 10,24
Razem koszty bezpośrednie: 4 141,19 732,16 3 398,79 10,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,236 17,722 82,266 0,248

19
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 7,000 szt

R:robocizna r-g 1,550000 10,8500 26,45 286,98
Razem koszty bezpośrednie: 286,98 286,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,998 40,998 0,000 0,000

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,140000 8,5600 26,45 226,41
Razem koszty bezpośrednie: 226,41 226,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 56,603 56,603 0,000 0,000

21
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 44,400 m

R:robocizna r-g 0,200000 8,8800 26,45 234,88
M:nadproŜa prefabrykowane L-19 m 1,020000 45,2880 28,73 1 301,12
S:wyciąg m-g 0,020000 0,8880 7,64 6,78
Razem koszty bezpośrednie: 1 542,78 234,88 1 301,12 6,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,748 5,290 29,305 0,153

22
d.1.4

KNR 2-02
0122-01
analogia

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.
obmiar  = 6,025 m3

R:robocizna r-g 13,680000 82,4220 26,45 2 180,06
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 388,00000

0
2 337,700

0
1,18 2 758,49

M:zaprawa cementowa m3 0,261000 1,5725 207,41 326,16
M:materiały pomocnicze % 1,500000 30,85 46,27
S:wyciąg m-g 1,580000 9,5195 7,64 72,73
Razem koszty bezpośrednie: 5 383,71 2 180,06 3 130,92 72,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 893,561 361,836 519,654 12,071

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych
obmiar  = 27,360 m

R:robocizna r-g 0,430000 11,7648 26,45 311,18
M:pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 4,100000 112,1760 3,82 428,51
M:zaprawa cementowa m3 0,010000 0,2736 207,41 56,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,85 7,28
S:wyciąg m-g 0,030000 0,8208 7,64 6,27
Razem koszty bezpośrednie: 809,99 311,18 492,54 6,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,605 11,374 18,002 0,229

24
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów kominowych cegłami gr.1/2ceg.
obmiar  = 9,005 m2

R:robocizna r-g 1,850000 16,6593 26,45 440,64
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 52,900000 476,3645 1,18 562,11
M:zaprawa cementowa m3 0,052000 0,4683 207,41 97,12
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,59 9,89
S:wyciąg m-g 0,230000 2,0712 7,64 15,82
Razem koszty bezpośrednie: 1 125,58 440,64 669,12 15,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 124,995 48,933 74,305 1,757

25
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 1,111 m2

R:robocizna r-g 3,240000 3,5996 26,45 95,21
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,0789 240,26 18,95
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0156 590,15 9,18
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,6666 5,16 3,44
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,32 0,47
S:wyciąg m-g 0,150000 0,1667 7,64 1,27
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0111 44,64 0,50
Razem koszty bezpośrednie: 129,02 95,21 32,04 1,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,132 85,698 28,842 1,592

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 33 117,67 7 870,35 24 911,78 335,54

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 226,49 226,49

RAZEM 33 344,16 7 870,35 24 911,78 562,03

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 943,12 1 943,12

RAZEM 35 287,28 7 870,35 26 854,90 562,03

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 73,08 73,08

RAZEM 35 360,36 7 870,35 26 854,90 635,11

OGÓŁEM 35 360,36

Słownie:   trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt i 36/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
26

d.1.5
KNR-W 2-
02 0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm
obmiar  = 24,710 m2

R:robocizna r-g 0,700000 17,2970 26,45 457,51
M:Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm m2 1,020000 25,2042 42,07 1 060,34
M:zaprawa YTONG kg 1,960000 48,4316 0,97 46,98
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,07 16,61
S:wyciąg m-g 0,070000 1,7297 7,64 13,21
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,030000 0,7413 3,54 2,62
Razem koszty bezpośrednie: 1 597,27 457,51 1 123,93 15,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 64,640 18,515 45,484 0,641

27
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 75-01
obmiar  = 23,690 m2

R:robocizna r-g 2,130000 50,4597 26,45 1 334,66
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 2,060000 48,8014 7,17 349,91
M:Profil ścienny U "75", pod płyty g-k m 0,760000 18,0044 4,01 72,20
M:Profil ścienny C "75", pod płyty g-k m 2,050000 48,5645 4,72 229,22
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 96,1814 1,77 170,24
M:blachowkręty szt 27,760000 657,6344 0,05 32,88
M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,0464 1 151,24 53,45
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-70mm m2 1,030000 24,4007 13,70 334,29
M:taśma m 3,626000 85,8999 0,12 10,31
M:woda m3 0,001270 0,0301 6,00 0,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,53 18,79
S:wyciąg m-g 0,037000 0,8765 7,64 6,70
S:środek transportowy m-g 0,028000 0,6633 44,64 29,61
Razem koszty bezpośrednie: 2 642,44 1 334,66 1 271,47 36,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 111,543 56,339 53,671 1,533
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Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 239,71 1 792,17 2 395,40 52,14

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 35,20 35,20

RAZEM 4 274,91 1 792,17 2 395,40 87,34

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 186,84 186,84

RAZEM 4 461,75 1 792,17 2 582,24 87,34

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 11,36 11,36

RAZEM 4 473,11 1 792,17 2 582,24 98,70

OGÓŁEM 4 473,11

Słownie:   cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy i 11/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
28

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 19,425 m3

R:robocizna r-g 4,320000 83,9160 26,45 2 219,58
M:piasek do zapraw m3 1,080000 20,9790 30,29 635,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,35 9,53
Razem koszty bezpośrednie: 2 864,56 2 219,58 644,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

29
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa Ŝelbetowa
obmiar  = 7,770 m3

R:robocizna r-g 2,680000 20,8236 26,45 550,78
M:Beton zwykły B-15 m3 1,015000 7,8866 223,84 1 765,33
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0155 590,15 9,17
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0078 684,28 5,32
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,1554 5,16 0,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,81 26,71
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0777 44,64 3,47
Razem koszty bezpośrednie: 2 361,58 550,78 1 807,33 3,47
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 303,934 70,886 232,602 0,446

30
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,409 t

R:robocizna r-g 42,880000 17,5379 26,45 463,88
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
417,1800 2,26 942,83

M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,43 14,14
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,7587 4,19 7,37
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 2,3722 4,09 9,70
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,9632 4,01 7,87
S:wyciąg m-g 0,800000 0,3272 7,64 2,50
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,6544 44,64 29,21
Razem koszty bezpośrednie: 1 477,50 463,88 956,97 56,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

31
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 77,700 m2

R:robocizna r-g 0,295100 22,9293 26,45 606,48
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 23,3100 4,32 100,70
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 124,3200 2,25 279,72
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 89,3550 2,22 198,37
M:drewno opałowe kg 2,600000 202,0200 0,30 60,61
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,39 9,59
S:wyciąg m-g 0,009800 0,7615 7,64 5,82
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,5983 44,64 26,71
Razem koszty bezpośrednie: 1 288,00 606,48 648,99 32,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

32
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 77,700 m2

R:robocizna r-g 0,134600 10,4584 26,45 276,63
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 101,0100 2,25 227,27
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 89,3550 2,22 198,37
M:drewno opałowe kg 2,000000 155,4000 0,30 46,62
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,72 7,08
S:wyciąg m-g 0,006700 0,5206 7,64 3,98
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,4584 44,64 20,46
Razem koszty bezpośrednie: 780,41 276,63 479,34 24,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,043 3,560 6,169 0,314

33
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.
4cm
obmiar  = 77,700 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

R:robocizna r-g 0,089100 6,9231 26,45 183,12
M:Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 0,042000 3,2634 140,18 457,46
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,57 6,86
S:wyciąg m-g 0,003200 0,2486 7,64 1,90
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,3652 44,64 16,30
Razem koszty bezpośrednie: 665,64 183,12 464,32 18,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,567 2,357 5,976 0,234

34
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 77,700 m2

R:robocizna r-g 0,083200 6,4646 26,45 170,99
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 92,4630 1,98 183,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,83 2,75
S:wyciąg m-g 0,004500 0,3497 7,64 2,67
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0932 44,64 4,16
Razem koszty bezpośrednie: 363,65 170,99 185,83 6,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

35
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 77,700 m2

R:robocizna r-g 0,356400 27,6923 26,45 732,46
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 1,6006 195,46 312,86
M:masa asfaltowa kg 0,070000 5,4390 3,23 17,57
M:drewno opałowe kg 0,120000 9,3240 0,30 2,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,33 5,00
S:wyciąg m-g 0,030900 2,4009 7,64 18,34
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0233 44,64 1,04
Razem koszty bezpośrednie: 1 090,07 732,46 338,23 19,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

36
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5
obmiar  = 59,600 m2

R:robocizna r-g 0,071600 6,4010 26,45 169,31
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,9387 195,46 183,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,83 2,75
S:wyciąg m-g 0,015800 1,4125 7,64 10,79
Razem koszty bezpośrednie: 366,33 169,31 186,23 10,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,146 2,841 3,124 0,181

37
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2,5
obmiar  = 18,100 m2

R:robocizna r-g 0,071600 3,2399 26,45 85,70
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,4751 195,46 92,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,93 1,39
S:wyciąg m-g 0,015800 0,7150 7,64 5,46
Razem koszty bezpośrednie: 185,42 85,70 94,26 5,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,245 4,735 5,208 0,302

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 443,16 5 458,93 5 806,48 177,75

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 119,99 119,99

RAZEM 11 563,15 5 458,93 5 806,48 297,74

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 452,90 452,90

RAZEM 12 016,05 5 458,93 6 259,38 297,74

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 38,71 38,71

RAZEM 12 054,76 5 458,93 6 259,38 336,45

OGÓŁEM 12 054,76

Słownie:   dwanaście tysięcy pięćdziesiąt cztery i 76/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.7 Strop drewniany
38

d.1.7
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe
obmiar  = 106,300 mb

R:robocizna r-g 0,900000 95,6700 26,45 2 530,47
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 2,937900 2,9379 969,01 2 846,85
M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,030000 3,1890 6,40 20,41
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze - łączniki % 20,000000 28,67 573,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 34,41 51,61
S:wyciąg m-g 0,010000 1,0630 7,64 8,12
S:środek transportowy m-g 0,010000 1,0630 44,64 47,45
Razem koszty bezpośrednie: 6 078,36 2 530,47 3 492,32 55,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 57,181 23,805 32,854 0,522

39
d.1.7

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 79,091 m2

R:robocizna r-g 1,082000 85,5765 26,45 2 263,50
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 41,9182 5,66 237,26
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 205,6366 5,78 1 188,58
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 201,6821 1,77 356,98
M:zawiesia do kształtowników szt 3,600000 284,7276 0,84 239,17
M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,22 30,33
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 7,5136 4,08 30,66
S:wyciąg m-g 0,035000 2,7682 7,64 21,15
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,2610 44,64 11,65
Razem koszty bezpośrednie: 4 379,28 2 263,50 2 052,32 63,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,370 28,619 25,949 0,802

40
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 79,091 m2

R:robocizna r-g 0,083200 6,5804 26,45 174,05
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 94,1183 1,98 186,35
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,86 2,80
S:wyciąg m-g 0,004500 0,3559 7,64 2,72
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0949 44,64 4,24
Razem koszty bezpośrednie: 370,16 174,05 189,15 6,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

41
d.1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 6cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 79,091 m2

R:robocizna r-g 0,090700 7,1736 26,45 189,74
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 60mm m2 1,050000 83,0456 11,27 935,92
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,36 14,04
S:wyciąg m-g 0,007700 0,6090 7,64 4,65
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,7039 44,64 31,42
Razem koszty bezpośrednie: 1 175,77 189,74 949,96 36,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,867 2,399 12,012 0,456

42
d.1.7

KNR 0-21
4007-01

Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm
obmiar  = 79,091 m2

R:robocizna r-g 0,410000 32,4273 26,45 857,70
M:Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I m3 0,043200 3,4167 1 304,88 4 458,42
M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,130000 10,2818 6,40 65,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 45,24 67,86
S:wyciąg m-g 0,020000 1,5818 7,64 12,09
S:środek transportowy m-g 0,030000 2,3727 44,64 105,92
Razem koszty bezpośrednie: 5 567,79 857,70 4 592,08 118,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 70,398 10,845 58,061 1,492

43
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 79,091 m2

R:robocizna r-g 0,083200 6,5804 26,45 174,05
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,190000 94,1183 3,65 343,53
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,44 5,15
S:wyciąg m-g 0,004500 0,3559 7,64 2,72
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0949 44,64 4,24
Razem koszty bezpośrednie: 529,69 174,05 348,68 6,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,698 2,201 4,409 0,088

44
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.
3cm
obmiar  = 79,091 m2

R:robocizna r-g 0,089100 7,0470 26,45 186,39
M:Płyty styropianowe EPS 200-036 (dawniej PS-E FS 30) m3 0,031500 2,4914 187,38 466,83
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,67 7,00
S:wyciąg m-g 0,003200 0,2531 7,64 1,93
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,3717 44,64 16,59
Razem koszty bezpośrednie: 678,74 186,39 473,83 18,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,582 2,357 5,991 0,234

45
d.1.7

KNR 0-21
4007-02
analogia

Ślepa podłoga z płyt GK
Płyta RIGIDUR E20 (2x10) 500x1500, gr. 20 mm
obmiar  = 79,091 m2

R:robocizna r-g 0,240000 18,9818 26,45 502,07
M:Płyta gipsowo-włóknowa RIGIDUR podłogowe E20 gru-
bość 20 mm (2x10 mm)

m2 1,050000 83,0456 53,99 4 483,63

M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,100000 7,9091 6,40 50,62
M:materiały pomocnicze % 1,500000 45,34 68,01
S:wyciąg m-g 0,010000 0,7909 7,64 6,04
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S:środek transportowy m-g 0,010000 0,7909 44,64 35,31
Razem koszty bezpośrednie: 5 145,68 502,07 4 602,26 41,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 65,060 6,348 58,190 0,522

PODSUMOWANIE

Strop drewniany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 23 925,47 6 877,97 16 700,60 346,90

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 234,17 234,17

RAZEM 24 159,64 6 877,97 16 700,60 581,07

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 302,65 1 302,65

RAZEM 25 462,29 6 877,97 18 003,25 581,07

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 75,54 75,54

RAZEM 25 537,83 6 877,97 18 003,25 656,61

OGÓŁEM 25 537,83

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem i 83/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
46

d.1.8
KNR 2-02
0216-01

śelbetowe płyty stropowe, gr.8 cm płaskie lub na Ŝebrach
obmiar  = 1,287 m2

R:robocizna r-g 2,076400 2,6723 26,45 70,68
M:Beton zwykły B-20 m3 0,082000 0,1055 240,26 25,36
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002030 0,0026 319,39 0,83
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,004390 0,0056 590,15 3,33
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,001000 0,0013 684,28 0,88
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,274000 0,3526 5,16 1,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,32 0,48
S:wyciąg m-g 0,136100 0,1752 7,64 1,34
S:środek transportowy m-g 0,013400 0,0172 44,64 0,77
Razem koszty bezpośrednie: 105,49 70,68 32,70 2,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 81,973 54,921 25,414 1,638

47
d.1.8

KNR 2-02
0216-05

śelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grub.płyty
Krotność = 2
obmiar  = 1,287 m2

R:robocizna r-g 0,049900 0,1284 26,45 3,40
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010200 0,0263 240,26 6,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,063 0,09
S:wyciąg m-g 0,015300 0,0394 7,64 0,30
Razem koszty bezpośrednie: 10,10 3,40 6,40 0,30
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,849 2,640 4,975 0,234

48
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 6,086 m3

R:robocizna r-g 17,800000 108,3308 26,45 2 865,35
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 6,2077 240,26 1 491,47
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,1095 590,15 64,65
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0548 684,28 37,48
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 3,5299 5,16 18,21
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 15,2150 4,07 61,93
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,74 25,11
S:wyciąg m-g 1,780000 10,8331 7,64 82,76
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,4260 44,64 19,02
Razem koszty bezpośrednie: 4 665,98 2 865,35 1 698,85 101,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 766,674 470,810 279,140 16,724

49
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-02

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10
obmiar  = 0,480 m3

R:robocizna r-g 20,400000 9,7920 26,45 259,00
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,4896 240,26 117,63
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,017000 0,0082 319,39 2,61
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,063000 0,0302 590,15 17,85
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,066000 0,0317 684,28 21,68
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,500000 1,6800 5,16 8,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,68 2,53
S:wyciąg m-g 2,890000 1,3872 7,64 10,60
S:środek transportowy m-g 0,150000 0,0720 44,64 3,21
Razem koszty bezpośrednie: 443,78 259,00 170,97 13,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 924,516 539,580 356,160 28,776
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50
d.1.8

KNR-W 2-
02 0208-05

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20
obmiar  = 0,244 m3

R:robocizna r-g 40,600000 9,9064 26,45 262,02
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,2489 240,26 59,80
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,110000 0,0268 590,15 15,84
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,131000 0,0320 684,28 21,87
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,400000 0,8296 5,16 4,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,02 1,53
S:wyciąg m-g 4,020000 0,9809 7,64 7,49
S:środek transportowy m-g 0,320000 0,0781 44,64 3,49
Razem koszty bezpośrednie: 376,32 262,02 103,32 10,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 542,293 1 073,870 423,425 44,998

51
d.1.8

KNR 2-02
0209-02

Słupy Ŝelbetowe, okrągłe i owalne o wys. do 4 m; obwód do 1,5 m
obmiar  = 1,185 m3

R:robocizna r-g 35,310000 41,8424 26,45 1 106,73
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 1,2087 240,26 290,40
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,139000 0,1647 590,15 97,21
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,169000 0,2003 684,28 137,04
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,500000 4,1475 5,16 21,40
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,46 8,19
S:wyciąg m-g 2,770000 3,2825 7,64 25,08
S:środek transportowy m-g 0,160000 0,1896 44,64 8,46
Razem koszty bezpośrednie: 1 694,51 1 106,73 554,24 33,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 429,966 933,950 467,711 28,305

52
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,444 t

R:robocizna r-g 42,880000 19,0387 26,45 503,57
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
452,8800 2,26 1 023,51

M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,24 15,35
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,9092 4,19 8,00
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 2,5752 4,09 10,53
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 2,1312 4,01 8,55
S:wyciąg m-g 0,800000 0,3552 7,64 2,71
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,7104 44,64 31,71
Razem koszty bezpośrednie: 1 603,93 503,57 1 038,86 61,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

53
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,139 t

R:robocizna r-g 35,720000 4,9651 26,45 131,33
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
139,2780 2,43 338,45

M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,38 5,08
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,5004 4,19 2,10
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,6603 4,09 2,70
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,5602 4,01 2,25
S:wyciąg m-g 0,720000 0,1001 7,64 0,76
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1807 44,64 8,07
Razem koszty bezpośrednie: 490,74 131,33 343,53 15,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

54
d.1.8

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do elementów konstrukcyjnych
Styropian gr. 6cm
obmiar  = 20,667 m2

R:robocizna r-g 1,595000 32,9639 26,45 871,89
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,064200 1,3268 116,29 154,30
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 6,000000 124,0020 1,48 183,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,38 5,07
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,013500 0,2790 3,31 0,92
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,2067 44,64 9,23
Razem koszty bezpośrednie: 1 224,93 871,89 342,89 10,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 59,270 42,188 16,591 0,491

55
d.1.8

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na dociepleniach elementów konstrukcyjnych
obmiar  = 20,667 m2

R:robocizna r-g 1,382000 28,5618 26,45 755,46
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 103,3350 1,48 152,94
M:siatka z włókna szklanego m2 1,643000 33,9559 2,76 93,72
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,47 3,70
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,1447 3,31 0,48
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,1075 44,64 4,80
Razem koszty bezpośrednie: 1 011,10 755,46 250,36 5,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 48,923 36,554 12,114 0,255

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.25



29_angela PODSUMOWANIE

śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 626,88 6 829,43 4 542,12 255,33

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 172,33 172,33

RAZEM 11 799,21 6 829,43 4 542,12 427,66

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 354,30 354,30

RAZEM 12 153,51 6 829,43 4 896,42 427,66

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 55,60 55,60

RAZEM 12 209,11 6 829,43 4 896,42 483,26

OGÓŁEM 12 209,11

Słownie:   dwanaście tysięcy dwieście dziewięć i 11/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.9 Więźba dachowa
56

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,717 m3

R:robocizna r-g 17,950000 12,8702 26,45 340,42
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,7457 853,77 636,64
M:xylamit popularny dm

3
0,500000 0,3585 9,63 3,45

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 2,3661 5,16 12,21
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 1,3623 8,82 12,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,64 9,96
S:wyciąg m-g 0,840000 0,6023 7,64 4,60
S:środek transportowy m-g 0,660000 0,4732 44,64 21,12
Razem koszty bezpośrednie: 1 040,42 340,42 674,28 25,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 451,078 474,778 940,420 35,880

57
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 2,697 m3

R:robocizna r-g 14,010000 37,7850 26,45 999,41
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 2,8049 853,77 2 394,72
M:xylamit popularny dm

3
0,400000 1,0788 9,63 10,39

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 8,9001 5,16 45,92
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 5,1243 8,82 45,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 24,96 37,44
S:wyciąg m-g 0,840000 2,2655 7,64 17,31
S:środek transportowy m-g 1,030000 2,7779 44,64 124,01
Razem koszty bezpośrednie: 3 674,40 999,41 2 533,67 141,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 362,404 370,565 939,442 52,397

58
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,534 m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 4,5977 26,45 121,61
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,5660 853,77 483,27
M:xylamit popularny dm

3
0,310000 0,1655 9,63 1,59

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 9,3450 2,22 20,75
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 2,8569 8,82 25,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,31 7,96
S:wyciąg m-g 0,830000 0,4432 7,64 3,39
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,5714 44,64 25,51
Razem koszty bezpośrednie: 689,28 121,61 538,77 28,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 290,769 227,735 1 008,928 54,106

59
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Jętki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,641 m3

R:robocizna r-g 31,620000 20,2684 26,45 536,10
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,6666 969,01 645,98
M:xylamit popularny dm

3
0,220000 0,1410 9,63 1,36

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 37,180000 23,8324 8,82 210,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,58 12,86
S:wyciąg m-g 1,410000 0,9038 7,64 6,91
S:środek transportowy m-g 0,710000 0,4551 44,64 20,32
Razem koszty bezpośrednie: 1 433,73 536,10 870,40 27,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 236,699 836,349 1 357,884 42,466

60
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,139 m3 drew.

R:robocizna r-g 22,080000 3,0691 26,45 81,18
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,1529 853,77 130,54
M:xylamit popularny dm

3
1,300000 0,1807 9,63 1,74
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M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 0,4128 8,82 3,64
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,36 2,04
S:wyciąg m-g 0,890000 0,1237 7,64 0,95
S:środek transportowy m-g 0,690000 0,0959 44,64 4,28
Razem koszty bezpośrednie: 224,37 81,18 137,96 5,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 614,147 584,016 992,529 37,602

61
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,421 m3 drew.

R:robocizna r-g 16,580000 6,9802 26,45 184,63
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,4631 853,77 395,38
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 0,5052 9,63 4,87

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 1,2504 8,82 11,03
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,11 6,17
S:wyciąg m-g 0,890000 0,3747 7,64 2,86
S:środek transportowy m-g 1,100000 0,4631 44,64 20,67
Razem koszty bezpośrednie: 625,61 184,63 417,45 23,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 485,997 438,541 991,552 55,904

62
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,071 m3

R:robocizna r-g 31,810000 2,2585 26,45 59,74
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,0781 853,77 66,68
M:xylamit popularny dm

3
2,170000 0,1541 9,63 1,48

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47,590000 3,3789 8,82 29,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,98 1,47
S:wyciąg m-g 0,990000 0,0703 7,64 0,54
S:środek transportowy m-g 0,770000 0,0547 44,64 2,44
Razem koszty bezpośrednie: 162,15 59,74 99,43 2,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 283,796 841,375 1 400,484 41,937

63
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,118 m3 drew.

R:robocizna r-g 21,380000 2,5228 26,45 66,73
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,1251 853,77 106,79
M:xylamit popularny dm

3
1,030000 0,1215 9,63 1,17

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 28,550000 3,3689 8,82 29,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,38 2,07
S:wyciąg m-g 0,950000 0,1121 7,64 0,86
S:środek transportowy m-g 0,740000 0,0873 44,64 3,90
Razem koszty bezpośrednie: 211,23 66,73 139,74 4,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 790,019 565,501 1 184,226 40,292

64
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,031 m3

R:robocizna r-g 46,630000 1,4455 26,45 38,23
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,0322 853,77 27,53
M:xylamit popularny dm

3
0,250000 0,0078 9,63 0,07

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,130000 0,1280 5,16 0,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,28 0,42
S:wyciąg m-g 0,840000 0,0260 7,64 0,20
S:środek transportowy m-g 1,060000 0,0329 44,64 1,47
Razem koszty bezpośrednie: 68,58 38,23 28,68 1,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 212,414 1 233,364 925,314 53,736

PODSUMOWANIE

Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 129,77 2 428,05 5 440,38 261,34

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 176,40 176,40

RAZEM 8 306,17 2 428,05 5 440,38 437,74

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 424,35 424,35

RAZEM 8 730,52 2 428,05 5 864,73 437,74

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 56,90 56,90

RAZEM 8 787,42 2 428,05 5 864,73 494,64

OGÓŁEM 8 787,42

Słownie:   osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 42/100 zł
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1.10 Pokrycie dachu
65

d.1.
10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej
obmiar  = 100,553 m2

R:robocizna r-g 0,163300 16,4203 26,45 434,32
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,300000 130,7189 1,98 258,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,59 3,88
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0101 7,64 0,08
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0503 44,64 2,24
Razem koszty bezpośrednie: 699,34 434,32 262,70 2,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,955 4,319 2,613 0,023

66
d.1.

10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na sucho pomiędzy krok-
wiami
obmiar  = 100,553 m2

R:robocizna r-g 0,156000 15,6863 26,45 414,90
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 180mm m2 1,050000 105,5807 30,06 3 173,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 31,74 47,61
S:wyciąg m-g 0,005900 0,5933 7,64 4,53
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,8949 44,64 39,95
Razem koszty bezpośrednie: 3 680,74 414,90 3 221,36 44,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 36,604 4,126 32,036 0,442

67
d.1.

10

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach
obmiar  = 162,000 m2

R:robocizna r-g 0,098000 15,8760 26,45 419,92
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,100000 178,2000 3,65 650,43
M:materiały pomocnicze % 2,000000 6,50 13,01
S:wyciąg m-g 0,005000 0,8100 7,64 6,19
Razem koszty bezpośrednie: 1 089,55 419,92 663,44 6,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,725 2,592 4,095 0,038

68
d.1.

10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm
obmiar  = 162,000 m2

R:robocizna r-g 0,120000 19,4400 26,45 514,19
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,001700 0,2754 812,37 223,73
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 4,8600 5,16 25,08
M:materiały pomocnicze % 2,500000 2,49 6,22
S:wyciąg m-g 0,009000 1,4580 7,64 11,14
S:środek transportowy m-g 0,009000 1,4580 44,64 65,09
Razem koszty bezpośrednie: 845,45 514,19 255,03 76,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,219 3,174 1,574 0,471

69
d.1.

10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm
obmiar  = 162,000 m2

R:robocizna r-g 0,220000 35,6400 26,45 942,68
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,005820 0,9428 812,37 765,93
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,054000 8,7480 5,16 45,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,11 12,17
S:wyciąg m-g 0,006000 0,9720 7,64 7,43
S:środek transportowy m-g 0,010000 1,6200 44,64 72,32
Razem koszty bezpośrednie: 1 845,67 942,68 823,24 79,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,393 5,819 5,082 0,492

70
d.1.

10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowana
obmiar  = 162,000 m2

R:robocizna r-g 0,494000 80,0280 26,45 2 116,74
M:Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 10,500000 1 701,000

0
2,59 4 405,59

M:klamry boczne szt 5,250000 850,5000 0,23 195,62
M:materiały pomocnicze % 1,500000 46,01 69,02
S:wyciąg m-g 0,052000 8,4240 7,64 64,36
S:środek transportowy m-g 0,036000 5,8320 44,64 260,34
Razem koszty bezpośrednie: 7 111,67 2 116,74 4 670,23 324,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 43,899 13,066 28,829 2,004

71
d.1.

10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską
obmiar  = 17,780 m

R:robocizna r-g 0,480000 8,5344 26,45 225,73
M:wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,400000 24,8920 3,50 87,12
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,002000 0,0356 812,37 28,89
M:Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 1,050000 18,6690 29,20 545,13
M:gąsior dachowy podstawowy szt 2,500000 44,4500 11,50 511,18
M:klamra do gąsiorów szt 2,500000 44,4500 1,23 54,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,27 18,40
S:wyciąg m-g 0,020000 0,3556 7,64 2,72
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Razem koszty bezpośrednie: 1 473,84 225,73 1 245,39 2,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 82,894 12,696 70,045 0,153

72
d.1.

10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu
obmiar  = 19,940 m

R:robocizna r-g 0,120000 2,3928 26,45 63,29
M:taśma wentylacyjna okapu m 1,020000 20,3388 4,72 96,00
M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,96 1,92
Razem koszty bezpośrednie: 161,21 63,29 97,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,084 3,174 4,910 0,000

73
d.1.

10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu
obmiar  = 19,940 m

R:robocizna r-g 0,150000 2,9910 26,45 79,11
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 1,020000 20,3388 4,49 91,32
M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,91 1,83
Razem koszty bezpośrednie: 172,26 79,11 93,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,640 3,968 4,672 0,000

74
d.1.

10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów
obmiar  = 4,797 m

R:robocizna r-g 0,460000 2,2066 26,45 58,37
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca
kominowa aluminiowa

m 1,450000 6,9557 52,40 364,48

M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wy-
kończeniowa do obróbki komina

m 1,200000 5,7564 19,20 110,52

M:Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,100000 0,4797 26,05 12,50
M:kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,200000 15,3504 0,20 3,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,91 7,36
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0959 7,64 0,73
Razem koszty bezpośrednie: 557,03 58,37 497,93 0,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,119 12,167 103,799 0,153

75
d.1.

10

KNR K-05
0206-01

Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych
obmiar  = 13,000 m

R:robocizna r-g 1,620000 21,0600 26,45 557,04
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, taśma koszowa
szer. 600 mm

m 1,080000 14,0400 49,45 694,28

M:klamra do mocowania koszy szt 8,000000 104,0000 1,00 104,00
M:uszczelka koszowa z gąbki m 1,020000 13,2600 6,87 91,10
M:materiały pomocnicze % 2,500000 8,89 22,23
S:wyciąg m-g 0,020000 0,2600 7,64 1,99
Razem koszty bezpośrednie: 1 470,64 557,04 911,61 1,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 113,125 42,849 70,123 0,153

76
d.1.

10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski
obmiar  = 27,000 szt.

R:robocizna r-g 0,280000 7,5600 26,45 199,96
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 1,000000 27,0000 31,40 847,80
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 1,000000 27,0000 70,00 1 890,00
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,003000 0,0810 812,37 65,80
M:materiały pomocnicze % 2,000000 28,04 56,07
S:wyciąg m-g 0,020000 0,5400 7,64 4,13
Razem koszty bezpośrednie: 3 063,76 199,96 2 859,67 4,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 113,473 7,406 105,914 0,153

77
d.1.

10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duŜa
obmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 0,580000 1,1600 26,45 30,68
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 2,000000 4,0000 31,40 125,60
M:łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 2,000000 4,0000 29,03 116,12
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,000000 2,0000 289,81 579,62
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,006000 0,0120 812,37 9,75
M:materiały pomocnicze % 2,000000 8,31 16,62
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0400 7,64 0,31
Razem koszty bezpośrednie: 878,70 30,68 847,71 0,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 439,349 15,341 423,855 0,153

78
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 19,940 m

R:robocizna r-g 0,251000 5,0049 26,45 132,38
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 20,7376 14,37 298,00
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 39,8800 6,42 256,03
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 11,5652 1,09 12,61
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,67 8,50
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S:środek transportowy m-g 0,002400 0,0479 44,64 2,14
Razem koszty bezpośrednie: 709,66 132,38 575,14 2,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,589 6,639 28,843 0,107

79
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 12,000 m

R:robocizna r-g 0,310000 3,7200 26,45 98,39
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 12,1200 14,84 179,86
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 6,7200 6,57 44,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,24 3,36
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0240 44,64 1,07
Razem koszty bezpośrednie: 326,83 98,39 227,37 1,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,236 8,200 18,947 0,089

80
d.1.

10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - maskowanie rynny
obmiar  = 0,239 m3

R:robocizna r-g 13,610000 3,2528 26,45 86,04
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,2486 736,21 182,99
M:xylamit popularny dm

3
0,410000 0,0980 9,63 0,94

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 1,9072 5,16 9,84
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,94 2,91
S:wyciąg m-g 0,850000 0,2032 7,64 1,55
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,2557 44,64 11,42
Razem koszty bezpośrednie: 295,69 86,04 196,68 12,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 237,188 359,985 822,944 54,259

81
d.1.

10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat
obmiar  = 0,247 m3

R:robocizna r-g 47,177000 11,6527 26,45 308,21
M:łaty iglaste 50x45 mm m3 1,080000 0,2668 759,50 202,60
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,890000 1,9488 5,16 10,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,13 3,19
Razem koszty bezpośrednie: 524,06 308,21 215,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 121,719 1 247,832 873,887 0,000

82
d.1.

10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 49,482 m2

R:robocizna r-g 0,403010 19,9417 26,45 527,46
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 3,4637 5,16 17,87
M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 1,0391 853,80 887,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,05 13,58
Razem koszty bezpośrednie: 1 446,11 527,46 918,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,225 10,660 18,565 0,000

83
d.1.

10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek
obmiar  = 69,399 m2

R:robocizna r-g 0,240000 16,6558 26,45 440,54
M:środki impregnująco barwiące do drewna dm

3
0,150000 10,4099 14,15 147,30

M:materiały pomocnicze % 2,000000 1,47 2,95
Razem koszty bezpośrednie: 590,79 440,54 150,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,513 6,348 2,165 0,000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 26 943,00 7 649,95 18 733,32 559,73

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 377,81 377,81

RAZEM 27 320,81 7 649,95 18 733,32 937,54

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 461,20 1 461,20

RAZEM 28 782,01 7 649,95 20 194,52 937,54

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 121,89 121,89

RAZEM 28 903,90 7 649,95 20 194,52 1 059,43

OGÓŁEM 28 903,90

Słownie:   dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzy i 90/100 zł
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1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
84

d.1.
11

KNR 2-02
1001-03

Okna PCV o pow. 0.4-0.5 m2
obmiar  = 0,480 m2

R:robocizna r-g 5,730000 2,7504 26,45 72,75
M:ćwierćwałki m 8,160000 3,9168 3,45 13,51
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0144 6,40 0,09
M:dyble stalowe szt 8,000000 3,8400 3,03 11,64
M:Pianka poliuretanowa kg 0,098000 0,0470 23,73 1,12
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,26 0,40
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 0,4800 350,00 168,00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,060000 0,0288 6,95 0,20
S:środek transportowy m-g 0,090000 0,0432 44,64 1,93
Razem koszty bezpośrednie: 269,64 72,75 194,76 2,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 561,728 151,559 405,734 4,435

85
d.1.

11

KNR 2-02
1001-05

Okna PCV o pow. 0.7-1.0 m2
obmiar  = 0,720 m2

R:robocizna r-g 3,360000 2,4192 26,45 63,99
M:ćwierćwałki m 5,340000 3,8448 3,45 13,26
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0216 6,40 0,14
M:dyble stalowe szt 4,000000 2,8800 3,03 8,73
M:Pianka poliuretanowa kg 0,053000 0,0382 23,73 0,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,23 0,35
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 0,7200 350,00 252,00
S:wyciąg m-g 0,040000 0,0288 7,64 0,22
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,0360 44,64 1,61
Razem koszty bezpośrednie: 341,21 63,99 275,39 1,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 473,883 88,872 382,473 2,538

86
d.1.

11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2
obmiar  = 10,800 m2

R:robocizna r-g 2,140000 23,1120 26,45 611,31
M:ćwierćwałki m 2,950000 31,8600 3,45 109,92
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,1080 6,40 0,69
M:dyble stalowe szt 2,700000 29,1600 3,03 88,35
M:Pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,3564 23,73 8,46
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,07 3,11
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 10,8000 350,00 3 780,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,3240 7,64 2,48
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,4320 44,64 19,28
Razem koszty bezpośrednie: 4 623,60 611,31 3 990,53 21,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 428,112 56,603 369,494 2,015

87
d.1.

11

KNR 2-02
1001-09
analogia

Drzwi balkonowe PCV 
<ścianka wykusza>
obmiar  = 7,830 m2

R:robocizna r-g 2,510000 19,6533 26,45 519,83
M:ćwierćwałki m 4,170000 32,6511 3,45 112,65
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,1566 6,40 1,00
M:dyble stalowe szt 4,000000 31,3200 3,03 94,90
M:Pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,3837 23,73 9,10
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,18 3,26
M:przeszklona ścianka wykusza m2 1,000000 7,8300 350,00 2 740,50
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2349 7,64 1,79
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,3132 44,64 13,98
Razem koszty bezpośrednie: 3 497,01 519,83 2 961,41 15,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 446,620 66,390 378,215 2,015

88
d.1.

11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 1,4500 26,45 38,35
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,1770 13,20 2,34

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,0420 5,35 0,22

M:papier ścierny ark 0,540000 0,5400 1,03 0,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,031 0,05
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 1,0000 61,38 61,38
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0300 7,64 0,23
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0200 44,64 0,89
Razem koszty bezpośrednie: 104,02 38,35 64,55 1,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

89
d.1.

11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 2,100 m2

R:robocizna r-g 0,300000 0,6300 26,45 16,66
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M:skrzydła drzwiowe wejściowe m2 1,000000 2,1000 650,00 1 365,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0210 7,64 0,16
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0420 44,64 1,87
Razem koszty bezpośrednie: 1 383,69 16,66 1 365,00 2,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 658,904 7,935 650,000 0,969

90
d.1.

11

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 94x140cm
obmiar  = 4,000 kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 11,8800 26,45 314,23
M:Okno dach.z szybą hart.energooszcz.94x140 szt 1,000000 4,0000 1 120,84 4 483,36
M:Kołn. okna dach. 94x140 do pokryć falist. szt 1,000000 4,0000 265,77 1 063,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 55,46 83,20
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1200 7,64 0,92
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,1600 44,64 7,14
Razem koszty bezpośrednie: 5 951,93 314,23 5 629,64 8,06
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 487,981 78,557 1 407,409 2,015

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 16 171,10 1 637,12 14 481,28 52,70

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 35,58 35,58

RAZEM 16 206,68 1 637,12 14 481,28 88,28

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 129,53 1 129,53

RAZEM 17 336,21 1 637,12 15 610,81 88,28

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 11,47 11,47

RAZEM 17 347,68 1 637,12 15 610,81 99,75

OGÓŁEM 17 347,68

Słownie:   siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem i 68/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 159 748,51 47 828,95 109 327,70 2 591,86

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 1 749,50 1 749,50

RAZEM 161 498,01 47 828,95 109 327,70 4 341,36

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 8 527,56 8 527,56

RAZEM 170 025,57 47 828,95 117 855,26 4 341,36

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 564,39 564,39

RAZEM 170 589,96 47 828,95 117 855,26 4 905,75

OGÓŁEM 170 589,96

Słownie:   sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć i 96/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
91

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 77,700 m2

R:robocizna r-g 0,163000 12,6651 26,45 334,99
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 248,6400 2,92 726,03
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,26 10,89
S:wyciąg m-g 0,002400 0,1865 7,64 1,42
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,1321 44,64 5,90
Razem koszty bezpośrednie: 1 079,23 334,99 736,92 7,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094

92
d.2.1

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 77,700 m2

R:robocizna r-g 0,099800 23,2634 26,45 615,32
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 298,3680 2,92 871,23
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M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,71 13,07
S:wyciąg m-g 0,001400 0,3263 7,64 2,49
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,2331 44,64 10,41
Razem koszty bezpośrednie: 1 512,52 615,32 884,30 12,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,466 7,919 11,381 0,166

93
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 18,100 m2

R:robocizna r-g 0,952100 17,2330 26,45 455,81
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 18,4620 52,40 967,41
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 85,9750 1,07 91,99
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 7,2400 4,24 30,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,90 16,35
S:wyciąg m-g 0,031500 0,5702 7,64 4,36
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,4887 44,64 21,82
Razem koszty bezpośrednie: 1 588,44 455,81 1 106,45 26,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

94
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 59,600 m2

R:robocizna r-g 0,789100 47,0304 26,45 1 243,95
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 61,3880 40,75 2 501,56
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 47,6800 6,75 321,84
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 69,1360 7,09 490,17
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 0,8940 5,16 4,61
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 3,5760 2,89 10,33
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 5,9600 7,06 42,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 33,71 50,56
S:wyciąg m-g 0,006800 0,4053 7,64 3,10
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,7748 44,64 34,59
Razem koszty bezpośrednie: 4 702,79 1 243,95 3 421,15 37,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

95
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 59,600 m2

R:robocizna r-g 0,244900 14,5960 26,45 386,07
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 20,8600 15,19 316,86

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 2,1456 21,01 45,08

M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,62 5,43
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0179 7,64 0,14
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0179 44,64 0,80
Razem koszty bezpośrednie: 754,38 386,07 367,37 0,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 637,36 3 036,14 6 516,19 85,03

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 57,39 57,39

RAZEM 9 694,75 3 036,14 6 516,19 142,42

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 508,26 508,26

RAZEM 10 203,01 3 036,14 7 024,45 142,42

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 18,51 18,51

RAZEM 10 221,52 3 036,14 7 024,45 160,93

OGÓŁEM 10 221,52

Słownie:   dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden i 52/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
96

d.2.2
KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita
obmiar  = 79,091 m2

R:robocizna r-g 0,404300 31,9765 26,45 845,78
M:wykładzina podłogowa dywanopodobna m2 1,104000 87,3165 30,39 2 653,55
M:klej winylowy kg 0,800000 63,2728 6,75 427,09
M:materiały pomocnicze % 1,500000 30,81 46,21
S:wyciąg m-g 0,003800 0,3005 7,64 2,30
S:środek transportowy m-g 0,002700 0,2135 44,64 9,53
Razem koszty bezpośrednie: 3 984,46 845,78 3 126,85 11,83
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 50,379 10,694 39,535 0,150

PODSUMOWANIE

Posadzki na poddaszu - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 984,46 845,78 3 126,85 11,83

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 7,99 7,99

RAZEM 3 992,45 845,78 3 126,85 19,82

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 243,89 243,89

RAZEM 4 236,34 845,78 3 370,74 19,82

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 2,58 2,58

RAZEM 4 238,92 845,78 3 370,74 22,40

OGÓŁEM 4 238,92

Słownie:   cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem i 92/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
97

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 3,987 m3

R:robocizna r-g 4,320000 17,2238 26,45 455,57
M:piasek do zapraw m3 1,080000 4,3060 30,29 130,43
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,30 1,96
Razem koszty bezpośrednie: 587,96 455,57 132,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

98
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 2,301 m3

R:robocizna r-g 2,680000 6,1667 26,45 163,11
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 2,3355 240,26 561,13
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0046 590,15 2,72
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0023 684,28 1,57
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,0460 5,16 0,24
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,66 8,48
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0230 44,64 1,03
Razem koszty bezpośrednie: 738,28 163,11 574,14 1,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 320,850 70,886 249,518 0,446

99
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 15,335 m2

R:robocizna r-g 0,952100 14,6005 26,45 386,18
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 15,6417 52,40 819,63
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 4,750000 72,8413 2,12 154,42
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 6,1340 4,24 26,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,00 15,00
S:wyciąg m-g 0,031500 0,4831 7,64 3,69
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,4140 44,64 18,48
Razem koszty bezpośrednie: 1 423,41 386,18 1 015,06 22,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,821 25,183 66,192 1,446

100
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar  = 2,390 m3

R:robocizna r-g 23,120000 55,2568 26,45 1 461,54
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 2,4378 240,26 585,71
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0143 319,39 4,58
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,069000 0,1649 590,15 97,32
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 2,3900 5,16 12,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,00 10,50
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,1912 44,64 8,54
Razem koszty bezpośrednie: 2 180,52 1 461,54 710,44 8,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 912,349 611,524 297,254 3,571

101
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 10,668 m2

R:robocizna r-g 1,386300 14,7890 26,45 391,17
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 10,9880 52,40 575,77
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 55,4736 2,12 117,60
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 4,2672 4,24 18,09
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,11 10,67
S:wyciąg m-g 0,029500 0,3147 7,64 2,40
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,2934 44,64 13,10
Razem koszty bezpośrednie: 1 128,80 391,17 722,13 15,50
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105,813 36,668 67,692 1,453

PODSUMOWANIE

Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 058,97 2 857,57 3 154,16 47,24

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 31,88 31,88

RAZEM 6 090,85 2 857,57 3 154,16 79,12

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 246,02 246,02

RAZEM 6 336,87 2 857,57 3 400,18 79,12

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 10,28 10,28

RAZEM 6 347,15 2 857,57 3 400,18 89,40

OGÓŁEM 6 347,15

Słownie:   sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem i 15/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.4 Tynki wewnętrzne
102

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 309,547 m2

R:robocizna r-g 0,369700 114,4395 26,45 3 026,93
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,9286 166,87 154,96
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 6,5624 158,91 1 042,83
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,6500 184,44 119,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,18 19,77
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 12,6605 23,90 302,59
Razem koszty bezpośrednie: 4 666,97 3 026,93 1 337,45 302,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,078 9,779 4,321 0,978

103
d.2.4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 1,872 m2

R:robocizna r-g 0,083200 0,1558 26,45 4,12
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 2,2277 1,98 4,41
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,044 0,07
S:wyciąg m-g 0,004500 0,0084 7,64 0,06
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0022 44,64 0,10
Razem koszty bezpośrednie: 8,76 4,12 4,48 0,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

104
d.2.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.
10cm
obmiar  = 3,159 m2

R:robocizna r-g 0,090700 0,2865 26,45 7,58
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1,050000 3,3170 16,24 53,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,54 0,81
S:wyciąg m-g 0,007700 0,0243 7,64 0,19
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,0281 44,64 1,26
Razem koszty bezpośrednie: 63,71 7,58 54,68 1,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,163 2,399 17,308 0,456

105
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 100,553 m2

R:robocizna r-g 1,082000 108,7983 26,45 2 877,72
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 53,2931 5,66 301,64
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 261,4378 5,78 1 511,11
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 256,4102 1,77 453,85
M:zawiesia do kształtowników szt 3,600000 361,9908 0,84 304,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 25,71 38,56
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 9,5525 4,08 38,97
S:wyciąg m-g 0,035000 3,5194 7,64 26,89
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,3318 44,64 14,81
Razem koszty bezpośrednie: 5 567,62 2 877,72 2 609,23 80,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,370 28,619 25,949 0,802

106
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar  = 179,644 m2

R:robocizna r-g 0,704000 126,4694 26,45 3 345,11
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,040000 186,8298 11,32 2 114,91
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,1761 1 151,24 202,68
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 5,7666 14,78 85,23
M:taśma m 1,258000 225,9922 0,12 27,12
M:woda m3 0,000640 0,1150 6,00 0,69
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M:materiały pomocnicze % 1,500000 24,31 36,46
S:wyciąg m-g 0,010000 1,7964 7,64 13,72
S:środek transportowy m-g 0,009600 1,7246 44,64 76,99
Razem koszty bezpośrednie: 5 902,91 3 345,11 2 467,09 90,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 32,859 18,621 13,733 0,505

107
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach
obmiar  = 79,091 m2

R:robocizna r-g 0,494000 39,0710 26,45 1 033,43
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,040000 82,2546 7,17 589,77
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000430 0,0340 1 151,24 39,15
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,019600 1,5502 14,78 22,91
M:woda m3 0,000280 0,0221 6,00 0,13
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,52 9,78
S:wyciąg m-g 0,007500 0,5932 7,64 4,53
S:środek transportowy m-g 0,012400 0,9807 44,64 43,78
Razem koszty bezpośrednie: 1 743,48 1 033,43 661,74 48,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,045 13,066 8,368 0,611

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 953,45 10 294,89 7 134,67 523,89

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 353,63 353,63

RAZEM 18 307,08 10 294,89 7 134,67 877,52

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 556,51 556,51

RAZEM 18 863,59 10 294,89 7 691,18 877,52

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 114,09 114,09

RAZEM 18 977,68 10 294,89 7 691,18 991,61

OGÓŁEM 18 977,68

Słownie:   osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem i 68/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.5 Elewacja
108

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.
obmiar  = 119,460 m2

R:robocizna r-g 0,596700 71,2818 26,45 1 885,40
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,3345 166,87 55,82
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 2,5923 158,91 411,94
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000700 0,0836 184,44 15,42
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,83 7,25
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,107500 12,8420 23,90 306,92
Razem koszty bezpośrednie: 2 682,75 1 885,40 490,43 306,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,457 15,783 4,105 2,569

109
d.2.5

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cylindr.wyk.mech.
obmiar  = 7,267 m2

R:robocizna r-g 0,732400 5,3224 26,45 140,78
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003300 0,0240 166,87 4,00
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,020700 0,1504 158,91 23,90
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0160 184,44 2,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,31 0,46
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,135000 0,9810 23,90 23,45
Razem koszty bezpośrednie: 195,54 140,78 31,31 23,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,909 19,372 4,310 3,227

110
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie
obmiar  = 3,870 m2

R:robocizna r-g 4,389200 16,9862 26,45 449,29
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002900 0,0112 166,87 1,87
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,0840 158,91 13,35
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0023 184,44 0,43
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,157 0,23
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,453500 1,7550 3,31 5,81
Razem koszty bezpośrednie: 470,98 449,29 15,88 5,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 121,699 116,094 4,104 1,501

111
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 130,597 m2

R:robocizna r-g 0,105000 13,7127 26,45 362,70
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 39,1791 13,41 525,39

M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,25 7,88
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0522 44,64 2,33
Razem koszty bezpośrednie: 898,30 362,70 533,27 2,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,878 2,777 4,083 0,018

112
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 119,460 m2

R:robocizna r-g 0,512600 61,2352 26,45 1 619,67
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 525,6240 1,60 841,00

M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,41 12,62
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,9557 3,31 3,16
S:środek transportowy m-g 0,011100 1,3260 44,64 59,19
Razem koszty bezpośrednie: 2 535,64 1 619,67 853,62 62,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,226 13,558 7,146 0,522

113
d.2.5

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na belkach, słupach prostokąt-
nych i cylindrycznych
obmiar  = 7,267 m2

R:robocizna r-g 0,814200 5,9168 26,45 156,50
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 31,9748 1,60 51,16

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,51 0,77
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,0581 3,31 0,19
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,0807 44,64 3,60
Razem koszty bezpośrednie: 212,22 156,50 51,93 3,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,204 21,536 7,146 0,522

114
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm
obmiar  = 3,870 m2

R:robocizna r-g 2,191500 8,4811 26,45 224,33
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 17,0280 1,60 27,24

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,27 0,41
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,0310 3,31 0,10
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,0430 44,64 1,92
Razem koszty bezpośrednie: 254,00 224,33 27,65 2,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 65,633 57,965 7,146 0,522

115
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian
<cokół n aścianie Ytong - styropian średnia gr. 10cm>
obmiar  = 13,688 m2

R:robocizna r-g 1,329000 18,1914 26,45 481,16
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,7186 116,29 83,57
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 6,000000 82,1280 1,48 121,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,05 3,08
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,013500 0,1848 3,31 0,61
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1369 44,64 6,11
Razem koszty bezpośrednie: 696,08 481,16 208,20 6,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 50,853 35,152 15,210 0,491

116
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 20,024 m2

R:robocizna r-g 0,611200 12,2387 26,45 323,71
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 100,1200 1,48 148,18
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 22,7272 2,76 62,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,11 3,16
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,1402 3,31 0,46
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,1041 44,64 4,65
Razem koszty bezpośrednie: 542,89 323,71 214,07 5,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

117
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
Cokół
obmiar  = 20,024 m2

R:robocizna r-g 0,512600 10,2643 26,45 271,49
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 88,1056 1,60 140,97

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,41 2,11
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,1602 3,31 0,53
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,2223 44,64 9,92
Razem koszty bezpośrednie: 425,02 271,49 143,08 10,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,226 13,558 7,146 0,522
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

118
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 3,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 5,0700 26,45 134,10
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0270 207,41 5,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,056 0,08
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 3,0000 50,00 150,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,1800 7,64 1,38
Razem koszty bezpośrednie: 291,16 134,10 155,68 1,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 97,054 44,701 51,895 0,458

119
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 8,4800 26,45 224,30
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0520 207,41 10,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,16
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 4,0000 50,00 200,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,4400 7,64 3,36
Razem koszty bezpośrednie: 438,61 224,30 210,95 3,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 109,650 56,074 52,736 0,840

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 643,19 6 273,43 2 936,07 433,69

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 292,74 292,74

RAZEM 9 935,93 6 273,43 2 936,07 726,43

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 229,01 229,01

RAZEM 10 164,94 6 273,43 3 165,08 726,43

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 94,44 94,44

RAZEM 10 259,38 6 273,43 3 165,08 820,87

OGÓŁEM 10 259,38

Słownie:   dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć i 38/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
120

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 512,881 m2

R:robocizna r-g 0,080000 41,0305 26,45 1 085,26
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 112,8338 5,55 626,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,26 9,39
S:wyciąg m-g 0,000200 0,1026 7,64 0,78
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1539 44,64 6,87
Razem koszty bezpośrednie: 1 728,53 1 085,26 635,62 7,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,370 2,116 1,239 0,015

121
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 512,881 m2

R:robocizna r-g 0,139100 71,3417 26,45 1 886,99
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 148,2739 5,44 806,61

M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,07 12,10
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1539 44,64 6,87
Razem koszty bezpośrednie: 2 712,57 1 886,99 818,71 6,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,289 3,679 1,597 0,013
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Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 441,10 2 972,25 1 454,33 14,52

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 9,80 9,80

RAZEM 4 450,90 2 972,25 1 454,33 24,32

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 113,44 113,44

RAZEM 4 564,34 2 972,25 1 567,77 24,32

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 3,17 3,17

RAZEM 4 567,51 2 972,25 1 567,77 27,49

OGÓŁEM 4 567,51

Słownie:   cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem i 51/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.7 Stolarka wewnętrzna
122

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 7,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 10,1500 26,45 268,47
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 1,2390 13,20 16,35

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,2940 5,35 1,57

M:papier ścierny ark 0,540000 3,7800 1,03 3,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,22 0,33
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 7,0000 61,38 429,66
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2100 7,64 1,60
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1400 44,64 6,25
Razem koszty bezpośrednie: 728,12 268,47 451,80 7,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

123
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 14,280 m2

R:robocizna r-g 0,370000 5,2836 26,45 139,75
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 14,2800 120,00 1 713,60
S:wyciąg m-g 0,010000 0,1428 7,64 1,09
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,2856 44,64 12,75
Razem koszty bezpośrednie: 1 867,19 139,75 1 713,60 13,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,756 9,787 120,000 0,969

124
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 3,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 5,0700 26,45 134,10
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0270 207,41 5,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,056 0,08
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 3,0000 90,00 270,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,1800 7,64 1,38
Razem koszty bezpośrednie: 411,16 134,10 275,68 1,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 137,054 44,701 91,895 0,458

125
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 8,4800 26,45 224,30
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0520 207,41 10,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,16
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 4,0000 90,00 360,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,4400 7,64 3,36
Razem koszty bezpośrednie: 598,61 224,30 370,95 3,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 149,650 56,074 92,736 0,840

126
d.2.7 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych drewnianych 
<z parteru na poddasze>
obmiar  = 1,000 kpl

R:robocizna r-g 4,000000 4,0000 26,45 105,80
M:schody wewnętrzne drewniane - dostawa i montaŜ kpl 1,000000 1,0000 7 500,00 7 500,00
M:materiały pomocnicze % 2,000000 75,00 150,00
Razem koszty bezpośrednie: 7 755,80 105,80 7 650,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7 755,800 105,800 7 650,000 0,000

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.25



29_angela PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 360,88 872,42 10 462,03 26,43

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 17,84 17,84

RAZEM 11 378,72 872,42 10 462,03 44,27

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 816,03 816,03

RAZEM 12 194,75 872,42 11 278,06 44,27

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 5,75 5,75

RAZEM 12 200,50 872,42 11 278,06 50,02

OGÓŁEM 12 200,50

Słownie:   dwanaście tysięcy dwieście i 50/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 63 079,41 27 152,48 34 784,30 1 142,63

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 771,27 771,27

RAZEM 63 850,68 27 152,48 34 784,30 1 913,90

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 713,16 2 713,16

RAZEM 66 563,84 27 152,48 37 497,46 1 913,90

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 248,82 248,82

RAZEM 66 812,66 27 152,48 37 497,46 2 162,72

OGÓŁEM 66 812,66

Słownie:   sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście i 66/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 222 827,92 74 981,43 144 112,00 3 734,49

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 2 520,77 2 520,77

RAZEM 225 348,69 74 981,43 144 112,00 6 255,26

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 11 240,72 11 240,72

RAZEM 236 589,41 74 981,43 155 352,72 6 255,26

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 813,21 813,21

RAZEM 237 402,62 74 981,43 155 352,72 7 068,47

OGÓŁEM 237 402,62

Słownie:   dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwa i 62/100 zł
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